


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ.....จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Fraud Monitoring เพื่อรองรับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในการกำหนดเงื่อนไขการตรวจจับและติดตามธุรกรรมที่เข้าข่ายผิดปกติ.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ฝ่ายระบบงานเพื่อการบริหาร ธนาคารออมสิน.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....3,491,019.00.....บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... 8 ต.ค. 2567.....
เป็นเงิน.....3,491,019.00.....บาท
5. ค่า Hardware.....-.....บาท
6. ค่า Software.....-.....บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ.....3,491,019.00.....บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.....-.....บาท

9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

- | | | |
|---------------------------|------------|--|
| 9.1 นางสาวสุนิสา ตรีอำนาจ | ลายมือชื่อ |  |
| 9.2 นายวิชัย ไร่บุตรดา | ลายมือชื่อ |  |
| 9.3 นายพรเทพ จันทรแพง | ลายมือชื่อ |  |

10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

10.1 ค่าพัฒนาระบบตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนด)

ราคากลางจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Fraud Monitoring เพื่อรองรับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
ในการกำหนดเงื่อนไขการตรวจจับและติดตามธุรกรรมที่เข้าข่ายผิดปกติ

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ระดับการศึกษา (ตรี, โท, เอก)	ประสบการณ์ (ปี)	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือน พื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณอัตรา ค่าตอบแทน (Markup Factor)	อัตราเงินเดือน x ตัวคูณอัตรา ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน ต่อวัน	ระยะเวลา ทำงาน (วัน)	ค่าจ้างที่ปรึกษา (บาท)
1	ผู้จัดการโครงการ	ICT	ตรี	10 ปี	1	55,200.00	2.475	136,620.00	6,210.00	50	310,500.00
2	เจ้าหน้าที่สถาปัตยกรรมระบบ	ICT	โท	10 ปี	1	61,200.00	2.475	151,470.00	6,885.00	30	206,550.00
3	เจ้าหน้าที่สถาปัตยกรรมระบบ	ICT	ตรี	10 ปี	1	55,200.00	2.475	136,620.00	6,210.00	30	186,300.00
4	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ	ICT	ตรี	10 ปี	1	55,200.00	2.475	136,620.00	6,210.00	60	372,600.00
5	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ	ICT	ตรี	10 ปี	1	55,200.00	2.475	136,620.00	6,210.00	60	372,600.00
6	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ	ICT	ตรี	10 ปี	1	55,200.00	2.475	136,620.00	6,210.00	60	372,600.00
7	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ	ICT	ตรี	10 ปี	1	55,200.00	2.475	136,620.00	6,210.00	60	372,600.00
8	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ	ICT	ตรี	9 ปี	1	51,380.00	2.475	127,165.50	5,780.25	60	346,815.00
9	เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ	ICT	ตรี	10 ปี	1	55,200.00	2.475	136,620.00	6,210.00	40	248,400.00
10	เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ	ICT	ตรี	9 ปี	1	51,380.00	2.475	127,165.50	5,780.25	40	231,210.00
11	เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ	ICT	ตรี	8 ปี	1	47,560.00	2.475	117,711.00	5,350.50	44	235,422.00
12	เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ	ICT	ตรี	8 ปี	1	47,560.00	2.475	117,711.00	5,350.50	44	235,422.00
จำนวนเงินรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)											3,491,019.00

๑๗๕๓๗. ๗๗