

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาระบบงาน CBS เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์เงินฝากจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้า
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,988,171.62 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 1.6.6.ค. 2567
เป็นเงิน 9,988,141 บาท

5. ค่า Hardware	-	บาท
6. ค่า Software	-	บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ	9,988,141	บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	บาท

9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

- | | | |
|--------------------------------|------------|-----------------------------|
| 9.1 นางสาวตุลาพร สิงห์ธรรม | ลายมือชื่อ | <i>Tulaporn S.</i> |
| 9.2 นางสาวจุฑารัตน์ ไพศาลโอภาส | ลายมือชื่อ | <i>จุฑารัตน์ ไพศาลโอภาส</i> |
| 9.3 นางสาวธารทิพย์ ปราณปรีชาต | ลายมือชื่อ | <i>ธารทิพย์ ปราณปรีชาต</i> |

10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ค่าพัฒนาระบบ ตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนด)

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง สำหรับระบบงาน CBS เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์เงินฝากจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้า

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ระดับการศึกษา (ตรี,โทเอก)	ประสบการณ์ (ปี)	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary)	ค่าตอบแทน (Markup Factor)	อัตราเงินเดือนรวม คูณอัตราค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อวัน	ระยะเวลา ทำงาน (วัน)	ค่าจ้างพัฒนาระบบ
1	ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)	ICT	ปริญญาโท	11 /	1 /	67,300.00 /	2.530 /	170,269.00 /	7,739.50 /	95 /	735,252.50 /
2	ผู้ควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance)	ICT	ปริญญาโท	15 /	1 /	88,300.00 /	2.530 /	223,399.00 /	10,154.50 /	60 /	609,270.00 /
3	นักวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Senior Business Analyst)	ICT	ปริญญาโท	12 ,	1 /	72,550.00 /	2.530 /	183,551.50 /	8,343.25 /	120 /	1,001,190.00 /
4	ผู้ทดสอบระบบ (Test Manager)	ICT	ปริญญาตรี	19 ,	1 /	100,500.00 /	2.530 /	254,265.00 /	11,557.50 /	100 /	1,155,750.00 /
5	ผู้ทดสอบระบบ (Senior Tester)	ICT	ปริญญาโท	14 ,	1 /	83,050.00 /	2.530 /	210,116.50 /	9,550.75 /	108 /	1,031,481.00 /
6	หัวหน้าเทคนิค (Technical Lead)	ICT	ปริญญาโท	23 ,	1 /	127,850.00 /	2.530 /	323,460.50 /	14,702.75 /	100 /	1,470,275.00 /
7	เจ้าหน้าที่เทคนิค (Senior Technical)	ICT	ปริญญาโท	16 ,	1 /	91,100.00 /	2.530 /	230,483.00 /	10,476.50 /	120 /	1,257,180.00 /
8	เจ้าหน้าที่เทคนิค (Senior Technical)	ICT	ปริญญาตรี	17 ,	1 /	89,700.00 /	2.530 /	226,941.00 /	10,315.50 /	120 /	1,237,860.00 /
9	หัวหน้าด้านระบบงาน (System Engineer Lead)	ICT	ปริญญาตรี	18 ,	1 /	95,100.00 /	2.530 /	240,603.00 /	10,936.50 /	45 /	492,142.50 /
10	ผู้วิเคราะห์ระบบงาน (Senior System Analyst)	ICT	ปริญญาโท	17 ,	1 /	96,400.00 /	2.530 /	243,892.00 /	11,086.00 /	90 /	997,740.00 /
รวมค่าจ้างพัฒนาระบบ											9,988,141.00 /

Tulaporn.
 จักรพงษ์ ไชยสีทอง
 ธารทิพย์ ปตลปัทนา