

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
บัตรเดบิต ประจำปี 2568
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,574,597.76 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 21 พ.ค. 2568
เป็นเงิน 12,574,597.76 บาท
5. ค่า Hardware - บาท
6. ค่า Software - บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ 12,574,597.76 บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - 9.1 นางสาวดี โต๊ะรัตน์ ลายมือชื่อ 
 - 9.2 นายพีรพัฒน์ ธวัชสุนทร ลายมือชื่อ 
 - 9.3 นางสาวธิดารัตน์ มธุรสวันรัตน์ ลายมือชื่อ 
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ค่าพัฒนาระบบ ตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
บุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนด)

รายละเอียดราคากลาง อ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการบัตรเดบิต ประจำปี 2568

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ (ปี)	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Markup Factor)	อัตราเงินเดือน x ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อวัน (22 วัน)	ระยะเวลาการทำงาน (วัน)	ค่าตอบแทนบุคลากร (บาท)
1	ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)	ICT	ปริญญาตรี	21	1	110,800.00	2.475	274,230.00	12,465.00	120	1,495,800.00
2	เจ้าหน้าที่สถาปัตยกรรม/ที่ปรึกษาธุรกิจ (Architecture/Business consult)	ICT	ปริญญาตรี	7	1	43,740.00	2.475	108,256.50	4,920.75	128	629,856.00
3	เจ้าหน้าที่สถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Architecture/Software Architect)	ICT	ปริญญาโท	21	1	116,900.00	2.475	289,327.50	13,151.25	140	1,841,175.00
4	เจ้าหน้าที่สถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Architecture/Software Architect)	ICT	ปริญญาโท	13	1	77,800.00	2.475	192,555.00	8,752.50	156	1,365,390.00
5	เจ้าหน้าที่สถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรมองค์กร (Architecture/Enterprise Architect)	ICT	ปริญญาตรี	19	1	100,500.00	2.475	248,737.50	11,306.25	72	814,050.00
6	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (Developer)	ICT	ปริญญาตรี	21	1	110,800.00	2.475	274,230.00	12,465.00	165	2,056,725.00
7	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (Developer)	ICT	ปริญญาโท	19	1	107,000.00	2.475	264,825.00	12,037.50	168	2,022,300.00
8	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (Developer)	ICT	ปริญญาตรี	8	1	47,560.00	2.475	117,711.00	5,350.50	184	984,492.00
9	เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ (Tester)	ICT	ปริญญาตรี	7	1	43,740.00	2.475	108,256.50	4,920.75	96	472,392.00
10	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance)	ICT	ปริญญาตรี	14	1	76,275.00	2.475	188,780.63	8,580.94	104	892,417.76
										รวม	12,574,597.76

5
Dmd. 2568