

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงานพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เพื่ออัปเดตมูลค่าหลักประกันประเภท บสย. ไปยังระบบงานบริหารหลักประกันสินเชื่อ และเพื่อเชื่อมต่อกับระบบ Warning List
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,594,652..... บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 08 กค. 2568
เป็นเงิน 7,594,652 บาท
5. ค่า Hardware-.....บาท
6. ค่า Software-.....บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ 7,594,652.....บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ.....-.....บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

9.1 นางสาววิภารัตน์ เครือแปง	ลายมือชื่อ 
9.2 นางสาวแอน คงกระจง	ลายมือชื่อ 
9.3 นายภูษิต มณีเมธกุล	ลายมือชื่อ 
9.4 นายทศพล พรประสิทธิ์	ลายมือชื่อ 
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใช้ตามเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่ใช้
ในการพัฒนาระบบ (ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนด)

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงานพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เพื่ออัปเดตมูลค่าหลักประกันสินเชื่อ ไปยังระบบงานบริหารหลักประกันสินเชื่อและเพื่อเชื่อมต่อกับระบบ Warning List

ลำดับ	ตำแหน่ง บุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ประสบการณ์ ทำงาน (ปี)	ระดับ การศึกษา	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือน พื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณ ค่าตอบแทน (Markup Factor) *	อัตราเงินเดือน X ตัวคูณอัตรา ผลตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อวัน (บาท)	ระยะเวลาการ ทำงาน (วัน) (man-day)	ค่าจ้างที่ปรึกษา ทั้งโครงการ (บาท)
1	ผู้บริหารจัดการโครงการ (Project Management)	ICT	28	ปริญญาโท	1	160,100.00	1.43	228,943.00	10,406.50	190	1,977,235.00
2	วิเคราะห์ระบบงาน (Business Analyst)	ICT	28	ปริญญาตรี	1	157,100.00	1.43	224,653.00	10,211.50	190	1,940,185.00
3	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)	ICT	18	ปริญญาตรี	1	95,100.00	1.43	135,993.00	6,181.50	190	1,174,485.00
4	ผู้พัฒนาระบบ (Developer)	ICT	19	ปริญญาตรี	1	100,500.00	1.43	143,715.00	6,532.50	90	587,925.00
5	ผู้พัฒนาระบบ (Developer)	ICT	9	ปริญญาตรี	2	51,380.00	1.43	73,473.40	3,339.70	180	1,202,292.00
6	ผู้ทดสอบระบบ (Software Tester)	ICT	11	ปริญญาตรี	1	60,900.00	1.43	87,087.00	3,958.50	180	712,530.00
รวมค่าจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ											
7,594,652.00											

Phong
 ๑๖/๑๒/๖๕