

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาปรับปรุงระบบงาน Fraud Monitoring เพื่อรองรับการยกระดับมาตรการจัดการ
บัญชีมาตามนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายระบบงานเพื่อการบริหาร ธนาคารออมสิน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,417,258.50 บาท

26 ส.ค. 2568

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่

เป็นเงิน 6,417,258.50 บาท

5. ค่า Hardware - บาท

6. ค่า Software - บาท

7. ค่าพัฒนาระบบ 6,417,258.50 บาท

8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - บาท

9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

9.1 นางสาวสาวิตรี เชี่ยวชาญ ลายมือชื่อ สท. ฝั่งขวา

9.2 นายพรเทพ จันทร์แพง ลายมือชื่อ ท.รต.ค.

9.3 นายพรภวิชัย สารบูรณ์ ลายมือชื่อ พรภวิชัย สารบูรณ์

10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ค่าพัฒนาระบบ ตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กำหนด)

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง จ้างพัฒนาปรับปรุงระบบงาน Fraud Monitoring เพื่อรองรับการยกระดับมาตรการจัดการปัญหาตามนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ระดับการศึกษา (ตรี,โท,เอก)	ประสบการณ์ (ปี)	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณอัตรา ผลตอบแทน (Markup Factor)	อัตราเงินเดือนขงหัว คูณอัตราค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อวัน	ระยะเวลาทำงาน (วัน)	ค่าจ้างพัฒนาระบบ
1	ผู้จัดการโครงการ	ICT	ปริญญาตรี	15	1	81,400.00	2.475	201,465.00	9,157.50	70	641,025.00
2	ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ	ICT	ปริญญาตรี	8	1	47,560.00	2.475	117,711.00	5,350.50	60	321,030.00
3	เจ้าหน้าที่สถาปัตยกรรมระบบ	ICT	ปริญญาโท	16	1	91,100.00	2.475	225,472.50	10,248.75	50	512,437.50
4	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ	ICT	ปริญญาตรี	15	1	81,400.00	2.475	201,465.00	9,157.50	80	732,600.00
5	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ	ICT	ปริญญาตรี	11	1	60,900.00	2.475	150,727.50	6,851.25	80	548,100.00
6	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ	ICT	ปริญญาตรี	9	1	51,380.00	2.475	127,165.50	5,780.25	80	462,420.00
7	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ	ICT	ปริญญาตรี	8	1	47,560.00	2.475	117,711.00	5,350.50	80	428,040.00
8	เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ	ICT	ปริญญาตรี	15	1	81,400.00	2.475	201,465.00	9,157.50	100	915,750.00
9	เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ	ICT	ปริญญาตรี	12	1	66,025.00	2.475	163,411.88	7,427.81	100	742,781.00
10	เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ	ICT	ปริญญาตรี	9	1	51,380.00	2.475	127,165.50	5,780.25	100	578,025.00
11	เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ	ICT	ปริญญาตรี	8	1	47,560.00	2.475	117,711.00	5,350.50	100	535,050.00
รวมค่าจ้างพัฒนาระบบ											6,417,258.50

๒๐.๐๖.๖๖
 ๒๐.๐๖.๖๖
 ๒๐.๐๖.๖๖
 ๒๐.๐๖.๖๖