

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงานศูนย์ข้อมูลเครดิตบูโรเพิ่มเติม
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายระบบงานเพื่อการบริหาร ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,264,574.50 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 17 พ.ย. 2568
เป็นเงิน 4,264,574.50 บาท
5. ค่า Hardware - บาท
6. ค่า Software - บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ 4,264,574.50 บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - 9.1 นางสาวสุนิสา ตริอำนาจรค์ ลายมือชื่อ 
 - 9.2 นางสาวอรรดา บุญประชม ลายมือชื่อ 
 - 9.3 นายฉัตรวุฒิ ตริคุณา ลายมือชื่อ 
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ค่าพัฒนาระบบ ตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนด)

ราคากลาง ค่าพัฒนาและปรับปรุงระบบงานศูนย์ข้อมูลเครดิตบูโรเพิ่มเติม

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ระดับการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน (ปี)	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณค่าตอบแทน (Markup Factor) *	อัตราเงินเดือน X ตัวคูณค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อวัน (บาท)	ระยะเวลาการทำงาน (วัน)	ค่าตอบแทนบุคลากร (บาท)
1	ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)	ICT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	ปริญญาตรี	20	1	105,900.00	2.475	262,102.50	11,913.75	90	1,072,237.50
2	ผู้วิเคราะห์ระบบธุรกิจ (Business Analyst)	ICT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	ปริญญาตรี	10	1	55,200.00	2.475	136,620.00	6,210.00	60	372,600.00
3	ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (System Analyst)	ICT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	ปริญญาตรี	10	1	55,200.00	2.475	136,620.00	6,210.00	70	434,700.00
4	ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Admin)	ICT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	ปริญญาตรี	5	1	36,100.00	2.475	89,347.50	4,061.25	60	243,675.00
5	ผู้พัฒนาระบบ (Programmer)	ICT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	ปริญญาตรี	10	2	55,200.00	2.475	136,620.00	6,210.00	140	1,738,800.00
6	ผู้ทดสอบระบบ (Tester)	ICT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	ปริญญาตรี	3	2	26,951.30	2.475	66,704.47	3,032.02	50	303,202.00
7	วิศวกรระบบ (System Engineer)	ICT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	ปริญญาตรี	10	1	55,200.00	2.475	136,620.00	6,210.00	16	99,360.00
รวมทั้งสิ้น											4,264,574.50



