

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CBS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ Archive Account History และ
การประมวลผล Batch ลึ้นวัน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 23 มี.ค. 2569
เป็นเงิน 9,996,545.09 บาท
5. ค่า Hardware บาท
6. ค่า Software บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ 9,996,545.09 บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

9.1 นางสาวดลพร	ถนนแก้ว	ลายมือชื่อ
9.2 นายสุทธิพงษ์	ศรีโมรา	ลายมือชื่อ
9.3 นายศุภชัย	ทวีรัตน์	ลายมือชื่อ
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ค่าพัฒนาระบบ ตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
บุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนด)

รายละเอียดราคากลางงานจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CBS ที่เพิ่มประสิทธิภาพ Archive Account History และภาพรวมจาก Batch สั้นวัน

ลำดับ	รายละเอียดงาน	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	อัตราจ้าง (บาท/วัน)	จำนวน (วัน)	อัตราจ้างต่อวัน (บาท)	รวม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	รวม (บาท)	รวม (บาท)	
			(ก)	(ข)	(ค)	(ง)	(ฉ)	(ช)	(ซ)	(ด)	(จ)	(ฉ)	
1	ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)	ปริญญาดุษฎีบัณฑิต	1	116,540.00	116,540.00	2.53	1	294,846.20	294,846.20	13,402.10	61	817,528.10	
2	ผู้ควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance)	ปริญญาดุษฎีบัณฑิต	20	128,480.00	2,569,600.00	2.53	1	325,054.40	325,054.40	14,775.20	60	886,512.00	
3	เจ้าหน้าที่เทคนิค (Technical Lead)	ปริญญาดุษฎีบัณฑิต	22	139,390.00	3,066,580.00	2.53	1	352,656.70	352,656.70	16,029.85	80	1,282,388.00	
4	เจ้าหน้าที่เทคนิค (Technical Lead)	ปริญญาดุษฎีบัณฑิต	23	146,580.00	3,371,340.00	2.53	1	370,847.40	370,847.40	16,856.70	100	1,685,670.00	
5	เจ้าหน้าที่เทคนิค (Technical Lead)	ปริญญาดุษฎีบัณฑิต	13	88,770.00	1,154,210.00	2.53	1	224,588.10	224,588.10	10,208.55	108	1,102,523.40	
6	ผู้ทดสอบระบบ (Test Manager)	ปริญญาดุษฎีบัณฑิต	13	81,070.00	1,053,910.00	2.53	1	205,107.10	205,107.10	9,323.05	80	745,844.00	
7	ผู้ทดสอบระบบ (Senior Tester)	ปริญญาดุษฎีบัณฑิต	20	121,210.00	2,424,200.00	2.53	1	306,661.30	306,661.30	13,939.15	72	1,003,618.80	
8	เจ้าหน้าที่ด้านระบบงาน (System Engineer Lead)	ปริญญาดุษฎีบัณฑิต	12	82,840.00	994,080.00	2.53	1	209,585.20	209,585.20	9,526.60	82	781,181.20	
9	เจ้าหน้าที่ด้านระบบงาน (Senior System Engineer)	ปริญญาดุษฎีบัณฑิต	18	108,920.00	1,960,560.00	2.53	1	275,567.60	275,567.60	12,525.80	55	688,919.00	
10	เจ้าหน้าที่ด้านระบบงาน (Senior System Engineer)	ปริญญาดุษฎีบัณฑิต	8	55,080.00	440,640.00	2.53	1	139,352.40	139,352.40	6,334.20	55	348,381.00	
รวม											9,342,565.50		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม											653,979.59		
รวมทั้งสิ้น											9,996,545.09		