




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานบริหารจัดการทรัพย์สินขายทอดตลาด และทรัพย์สินรอการขาย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,552,731.59 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 13 พค. 2569
เป็นเงิน 3,552,731.59 บาท
5. ค่า Hardware บาท
6. ค่า Software บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ 3,552,731.59 บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - 9.1 นายชยธร จินประโคน ลายมือชื่อ 
 - 9.2 นายฉนวนภูวัตต์ แต่งวิรุพห์ ลายมือชื่อ 
 - 9.3 นายสุภวัช นวพัทธ์พีไล ลายมือชื่อ 
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ค่าพัฒนาระบบ ตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนด)

รายละเอียดราคากลาง สำหรับพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานบริหารจัดการทรัพย์สินชายพอดตลาดและทรัพย์สินรถการชาย

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	วุฒิ การศึกษา	กลุ่มวิชาชีพ	ประสบการณ์ ทำงาน (ปี)	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Markup Factor)	อัตราเงินเดือน X ตัวคูณ อัตราค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อวัน (บาท)	ระยะเวลา การทำงาน (วัน)	ค่าตอบแทน บุคลากร (บาท)
1	ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ✓	ปริญญาโท	ICT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	12 ✓	1 ✓	82,840.00	2.53	209,585.20	9,526.60	12	114,319.20
2	ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค (Senior Technical Consultant) ✓	ปริญญาตรี	ICT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	10	1 ✓	63,110.00	2.53	159,668.30	7,257.65	40	290,306.00
3	ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (System Analyst) ✓	ปริญญาตรี	ICT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	10	2	63,110.00	2.53	159,668.30	7,257.65	55	798,341.50
4	ผู้พัฒนาระบบ (Software Developer) ✓	ปริญญาตรี	ICT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	6	3	45,820.00	2.53	115,924.60	5,269.30	82	1,296,247.80
5	ผู้ทดสอบระบบงาน (Tester)	ปริญญาตรี	ICT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	8	2	55,080.00	2.53	139,352.40	6,334.20	54	684,093.60
6	ผู้ควบคุมคุณภาพโครงการ (Quality Assurance)	ปริญญาตรี	ICT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	6	1	45,820.00	2.53	115,924.60	5,269.30	26	137,001.80
รวม											3,320,309.90
ภาษีมูลค่าเพิ่ม											232,421.69
รวมทั้งสิ้น											3,552,731.59