

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างเจาะสำรวจชั้นดินสำหรับงานก่อสร้างธนาคารออมสิน จำนวน 11 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๔๒๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจ้างเจาะสำรวจชั้นดินสำหรับงานก่อสร้างธนาคารออมสิน จำนวน 11 แห่ง โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- งานโครงสร้าง
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่.....- 3 กพ. 2558
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค) และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจ้างเจาะสำรวจชั้นดินสำหรับงานก่อสร้างธนาคารออมสิน จำนวน 11 แห่ง
 - ๖.๑ ว่าที่ร้อยตรีสรพรเพชญ ทอไทย
 - ๖.๒ นายวรุฒ ประสารแก้ว
 - ๖.๓ นายศรศักดิ์ เดชคง

ปร.6

เจาะสำรวจชั้นดินสำหรับงานก่อสร้างอาคารธนาคารออมสิน

ที่ดินธนาคารออมสินตามรายการ

สายงานบริหารทรัพยากรสิน

รวมจำนวน 5หน้า

หน่วย:บาท

ว่าที่ร้อยตรี.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(สวรส.เขตฯ ทอช.ไทย)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศรีศักดิ์ เดชคง)

แบบปร.5(ก)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

ส่วนออกแบบและก่อสร้างสถานประกอบการบริหารทรัพยากรสิน

เมื่อ วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๖ หน่วย:บาท

ว่าที่ร้อยตรี.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(สรเพชญ ทองไทย)

๗๑ ๒๕๖๗ กรมการกำหนดราคากลาง
(นายกรม ประสารแก้ว)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสรศักดิ์ เดชคง)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน
สถานที่ก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน
ธนาคารออมสิน

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

โดย หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง2

ส่วนออกแบบและก่อสร้างสายงานบริหารทรัพยากร

แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่ 3 ก.พ. 2558

หน่วย:บาท

[illegible]

ว่าที่ร้อยตรี.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(สรวเพชญ์ ทองไทย)

รศ. ประสงค์.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวรณ ประสารแก้ว)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศรศักดิ์ เดชคง)

แบบปร.4 แผ่นที่1

รายการเลขที่

สายงานบริหารทรัพยากรสิน

เมื่อ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

27

แบบปร.4(พ) แผ่นที่ 2

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง2

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารทรัพยากรสิน

ประมาณราคาโดย นายสรศักดิ์ เคชคง

เมื่อ วันที่..... 3 ธ.ค. 2558

หน่วย:บาท

70
2