ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อธนาคาร ป้ายสัญลักษณ์ (โลโก้ดาดฟ้า) ในสังกัดสำนักงานธนาคารออมสินภาค ๑๗ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๖ สาขา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๘๓๐,๓๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อธนาคาร ป้ายสัญลักษณ์ (โลโก้ดาดฟ้า) ในสังกัดสำนักงานธนาคารออมสินภาค ๑๗ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๖ สาขา

โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

- ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายสัญลักษณ์ ป้ายชื่อธนาคาร ในสังกัดสำนักงานธนาคารออมสินภาค ๑๗ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๖ สาขา

๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๘๓๐,๓๐๐ บาท ณ วันที่ 25 พ.ย. 2558

๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค) และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อธนาคาร ป้ายสัญลักษณ์ (โลโก้ดาดฟ้า) ในสังกัดสำนักงานธนาคารออมสินภาค ๑๗ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๖ สาขา

๖.๑ นายนัฐพล บุญญะภาคย์

๖.๒ นายธรณิศ สิงห์วิเศษ

๖.๓ นางสุจิตรา ไม่ประเสริฐ

โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายสัญลักษณ์ และป้ายชื่อธนาคารฯ 120 สาขา

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม **เจ้าของอาคาร** ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร ภาค 17

โดยหน่วย สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 13 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ		ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	**ส่วนที่1**	**(ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)**		
	-กลุ่มที่1	หมวดงานโครงสร้าง	-	
		หมวดงานสถาปัตย์	710,316.70	
		หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	-กลุ่มที่2	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) **(หมวดงานครุภัณฑ์)**	-	
2	**ส่วนที่2**	(ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	**(หมวดงานครุภัณฑ์)**	-	
3	**ส่วนที่3**	(ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	**(หมวดงานสถาปัตย์)**	120,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		830,316.70	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง		830,300.00	
	ตัวอักษร	**(แปดแสนสามหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)**		
	คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
	และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์			

.....ประธานกรรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธรณิศ สิงห์วิเศษ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน งานปรับปรุง-ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร ภาค 17

โดยหน่วย สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า **เมื่อ วันที่** 22 ก.ย. 2568 **หน่วย:บาท**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	**ส่วนที่1 -กลุ่มที่1**				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2620	-	
3	หมวดงานสถาปัตย์				
	- สาขานครศรีธรรมราช	91,883.60	1.2620	115,957.10	
	- สาขาร่อนพิบูลย์	114,511.68	1.2620	144,513.74	
	- สาขาสตูล	71,375.92	1.2620	90,076.41	
	- สาขากันตัง	79,851.60	1.2620	100,772.72	
	- สาขาทุ่งสง	103,049.60	1.2620	130,048.60	
	- สาขาตะโหมด	102,177.60	1.2620	128,948.13	
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	562,850.00	1.2620	710,316.70	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.2620	-	
5	**ส่วนที่1 -กลุ่มที่2**				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2620	-	
				-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวนค่า Factor F)		562,850.00	1.2620		
	ค่า Factor F = 1.2620				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)			710,316.70	
	พื้นที่อาคาร= - **ตร.ม.**		**เฉลี่ย**	-	**บาท/ตร.ม.**

.....ประธานกรรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธรณิศ สิงห์วิเศษ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน ปรับปรุง-ซ่อมแซม **เจ้าของอาคาร** ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร ภาค 17

โดยหน่วย สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน - หน้า เมื่อ วันที่ 22 ก.ย. 2558 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วยเป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	-	-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธรณิศ สิงห์วิเศษ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ)

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม **เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน**

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร ภาค 17

โดยหน่วย สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า เมื่อ วันที่ 22 ก.ย. 2558 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
	- สาขานครศรีธรรมราช	1	งาน	20,000.00	
	- สาขาร่อนพิบูลย์	1	งาน	20,000.00	
	- สาขาสตูล	1	งาน	20,000.00	
	- สาขากันตัง	1	งาน	20,000.00	
	- สาขาทุ่งสง	1	งาน	20,000.00	
	- สาขาตะโหมด	1	งาน	20,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			120,000.00	

.....ประธานกรรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธรณิศ สิงห์วิเศษ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขานครศรีธรรมราช (...นครศรีธรรมราช 1) จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2550

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	**งานปรับปรุง - ซ่อมแซมป้ายธนาคารฯ**								
1.1	**ป้ายโลโก้ชั้นดาดฟ้า (ป้ายกล่องไฟ 2 หน้า) ขนาด 2.40 x 2.40 ม.**								
	- งานยกป้ายลง+รื้อสติกเกอร์ไวนิลของเดิม+ยกติดตั้งใหม่	1	เหมา	-	-	6,912.00	6,912.00	6,912.00	
	- ติดตั้งแผ่นไวนิล	11.52	ตร.ม.	700.00	8,064.00	200.00	2,304.00	10,368.00	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร)	11.52	ตร.ม.	680.00	7,833.60	300.00	3,456.00	11,289.60	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ดวงตราธนาคาร	2	ชุด	3,400.00	6,800.00	500.00	1,000.00	7,800.00	
	- ติดตั้งกรอบแผ่นอลูมิเนียมพ่นสีโพลียูเรเทนขอบป้ายโดยรอบและภายในกล่องป้าย	6	ตร.ม.	450.00	2,700.00	250.00	1,500.00	4,200.00	
	- ติดตั้งเกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียม สำเร็จรูป	4	ชุด	500.00	2,000.00	300.00	1,200.00	3,200.00	
	- ขัดล้างทาสีเสารับป้ายโลโก้	1	งาน	6,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	
	รวม							**50,769.60**	
1.2	**ป้ายชื่อธนาคาร (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า) ขนาด 1.50 x 8.70 ม.**								
	- งานยกป้ายลง+รื้อสติกเกอร์ไวนิลของเดิม+ยกติดตั้งใหม่	1	เหมา	-	-	7,830.00	7,830.00	7,830.00	
	- ติดตั้งแผ่นไวนิล	13.05	ตร.ม.	700.00	9,135.00	200.00	2,610.00	11,745.00	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร)	13.05	ตร.ม.	680.00	8,874.00	300.00	3,915.00	12,789.00	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ดวงตราธนาคาร	1	ชุด	2,800.00	2,800.00	500.00	500.00	3,300.00	
	- ติดตั้งเกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียม สำเร็จรูป	4	ชุด	500.00	2,000.00	300.00	1,200.00	3,200.00	
	- กรอบอลูมิเนียมพ่นสีโพลียูเรเทนขอบป้ายโดยรอบและภายในกล่องป้าย	9	ตร.ม.	150.00	1,350.00	100.00	900.00	2,250.00	
	รวม							**41,114.00**	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							**91,883.60**	
	หมวดงานอื่นๆและวัสดุ								
1	**ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน**								
1.1	ค่าเครน และนั่งร้าน	1	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							**20,000.00**	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขาร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	**งานปรับปรุง - ซ่อมแซมป้ายธนาคารฯ**								
1.1	**ป้ายโลโก้ชั้นดาดฟ้า (ป้ายกล่องไฟ 2 หน้า ขนาด 2.40 x 2.40 ม.**								
	- งานยกป้ายลง+รื้อสติกเกอร์ไวนิลของเดิม+ยกติดตั้งใหม่	1	เหมา	-	-	6,912.00	6,912.00	6,912.00	
	- ติดตั้งแผ่นไวนิล	11.52	ตร.ม.	700.00	8,064.00	200.00	2,304.00	10,368.00	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร)	11.52	ตร.ม.	680.00	7,833.60	300.00	3,456.00	11,289.60	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ดวงตราธนาคาร	2	ชุด	3,400.00	6,800.00	500.00	1,000.00	7,800.00	
	- ติดตั้งกรอบแผ่นอลูมิเนียมพ่นสีโพลียูเรเทนขอบป้ายโดยรอบและภายในกล่องป้าย	6	ตร.ม.	450.00	2,700.00	250.00	1,500.00	4,200.00	
	- ติดตั้งเกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียม สำเร็จรูป	4	ชุด	500.00	2,000.00	300.00	1,200.00	3,200.00	
	- ขัดล้างทาสีเสารับป้ายโลโก้	1	งาน	6,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	
	รวม							**50,769.60**	
1.2	**ป้ายชื่อธนาคาร (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า) ขนาด 1.77 x 12.30 ม.**								
	- งานยกป้ายลง+รื้อสติกเกอร์ไวนิลของเดิม+ยกติดตั้งใหม่	1	เหมา	-	-	13,062.60	13,062.60	13,062.60	
	- ติดตั้งแผ่นไวนิล	21.771	ตร.ม.	700.00	15,239.70	200.00	4,354.20	19,593.90	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร)	21.771	ตร.ม.	680.00	14,804.28	300.00	6,531.30	21,335.58	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ดวงตราธนาคาร	1	ชุด	2,800.00	2,800.00	500.00	500.00	3,300.00	
	- ติดตั้งเกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียม สำเร็จรูป	4	ชุด	500.00	2,000.00	300.00	1,200.00	3,200.00	
	- กรอบอลูมิเนียมพ่นสีโพลียูเรเทนขอบป้ายโดยรอบและภายในกล่องป้าย	13	ตร.ม.	150.00	1,950.00	100.00	1,300.00	3,250.00	
	รวม							**63,742.08**	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							**114,511.68**	
	หมวดงานอื่นๆและวัสดุ								
1	**ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน**								
1.1	ค่าเครน และนั่งร้าน	1	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							**20,000.00**	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขาสตูล จังหวัดสตูล แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	**งานปรับปรุง - ซ่อมแซมป้ายธนาคารฯ**								
1.1	**ป้ายโลโก้ขั้นดาดฟ้า (ป้ายกล่องไฟ 2 หน้า ขนาด 2.40 x 2.40 ม.**								
	- งานยกป้ายลง+รื้อสติกเกอร์ไวนิลของเดิม+ยกติดตั้งใหม่	1	เหมา	-	-	6,912.00	6,912.00	6,912.00	
	- ติดตั้งแผ่นไวนิล	11.52	ตร.ม.	700.00	8,064.00	200.00	2,304.00	10,368.00	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร)	11.52	ตร.ม.	680.00	7,833.60	300.00	3,456.00	11,289.60	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ดวงตราธนาคาร	2	ชุด	3,400.00	6,800.00	500.00	1,000.00	7,800.00	
	- ติดตั้งกรอบแผ่นอลูมิเนียมพ่นสีโพลียูเรเทนขอบป้ายโดยรอบและภายในกล่องป้าย	6	ตร.ม.	450.00	2,700.00	250.00	1,500.00	4,200.00	
	- ติดตั้งเกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียม สำเร็จรูป	4	ชุด	500.00	2,000.00	300.00	1,200.00	3,200.00	
	- ขัดล้างทาสีเสารับป้ายโลโก้	1	งาน	6,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	
	รวม							**50,769.60**	
1.2	**ป้ายชื่อธนาคาร (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า) ขนาด 1.20 x 4.32 ม.**								
	- งานยกป้ายลง+รื้อสติกเกอร์ไวนิลของเดิม+ยกติดตั้งใหม่	1	เหมา	-	-	3,110.40	3,110.40	3,110.40	
	- ติดตั้งแผ่นไวนิล	5.184	ตร.ม.	700.00	3,628.80	200.00	1,036.80	4,665.60	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร)	5.184	ตร.ม.	680.00	3,525.12	300.00	1,555.20	5,080.32	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ดวงตราธนาคาร	1	ชุด	2,800.00	2,800.00	500.00	500.00	3,300.00	
	- ติดตั้งเกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียม สำเร็จรูป	4	ชุด	500.00	2,000.00	300.00	1,200.00	3,200.00	
	- กรอบอลูมิเนียมพ่นสีโพลียูเรเทนขอบป้ายโดยรอบและภายในกล่องป้าย	5	ตร.ม.	150.00	750.00	100.00	500.00	1,250.00	
	รวม							**20,606.32**	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							**71,375.92**	
	หมวดงานอื่นๆและวัสดุ								
1	**ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน**								
1.1	ค่าเครน และนั่งร้าน	1	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							**20,000.00**	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขากันตัง จังหวัดตรัง แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานปรับปรุง - ซ่อมแซมป้ายธนาคารฯ								
1.1	ป้ายโลโก้ขั้นดาดฟ้า (ป้ายกล่องไฟ 2 หน้า ขนาด 2.40 x 2.40 ม.								
	- งานยกป้ายลง+รื้อสติกเกอร์ไวนิลของเดิม+ยกติดตั้งใหม่	1	เหมา	-	-	6,912.00	6,912.00	6,912.00	
	- ติดตั้งแผ่นไวนิล	11.52	ตร.ม.	700.00	8,064.00	200.00	2,304.00	10,368.00	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร)	11.52	ตร.ม.	680.00	7,833.60	300.00	3,456.00	11,289.60	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ดวงตราธนาคาร	2	ชุด	3,400.00	6,800.00	500.00	1,000.00	7,800.00	
	- ติดตั้งกรอบแผ่นอลูมิเนียมพ่นสีโพลียูเรเทนขอบป้ายโดยรอบและภายในกล่องป้าย	6	ตร.ม.	450.00	2,700.00	250.00	1,500.00	4,200.00	
	- ติดตั้งเกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียม สำเร็จรูป	4	ชุด	500.00	2,000.00	300.00	1,200.00	3,200.00	
	- ขัดล้างทาสีเสารับป้ายโลโก้	1	งาน	6,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	
	รวม							**50,769.60**	
1.2	ป้ายชื่อธนาคาร (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า) ขนาด 1.20 x 7.00 ม.								
	- งานยกป้ายลง+รื้อสติกเกอร์ไวนิลของเดิม+ยกติดตั้งใหม่	1	เหมา	-	-	5,040.00	5,040.00	5,040.00	
	- ติดตั้งแผ่นไวนิล	8.4	ตร.ม.	700.00	5,880.00	200.00	1,680.00	7,560.00	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร)	8.4	ตร.ม.	680.00	5,712.00	300.00	2,520.00	8,232.00	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ดวงตราธนาคาร	1	ชุด	2,800.00	2,800.00	500.00	500.00	3,300.00	
	- ติดตั้งเกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียม สำเร็จรูป	4	ชุด	500.00	2,000.00	300.00	1,200.00	3,200.00	
	- กรอบอลูมิเนียมพ่นสีโพลียูเรเทนขอบป้ายโดยรอบและภายในกล่องป้าย	7	ตร.ม.	150.00	1,050.00	100.00	700.00	1,750.00	
	รวม							**29,082.00**	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							**79,851.60**	
	หมวดงานอื่นๆและวัสดุ								
1	**ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน**								
1.1	ค่าเครน และนั่งร้าน	1	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							**20,000.00**	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขาทุ่งสง (เขตนครศรีธรรมราช 2) จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ เมื่อวันที่ 2 ก.ย. [illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	**งานปรับปรุง - ซ่อมแซมป้ายธนาคารฯ**								
1.1	**ป้ายโลโก้ชั้นดาดฟ้า (ป้ายกล่องไฟ 2 หน้า) ขนาด 2.40 x 2.40 ม.**								
	- งานยกป้ายลง+รื้อสติกเกอร์ไวนิลของเดิม+ยกติดตั้งใหม่	1	เหมา	-	-	6,912.00	6,912.00	6,912.00	
	- ติดตั้งแผ่นไวนิล	11.52	ตร.ม.	700.00	8,064.00	200.00	2,304.00	10,368.00	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร)	11.52	ตร.ม.	680.00	7,833.60	300.00	3,456.00	11,289.60	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ดวงตราธนาคาร	2	ชุด	3,400.00	6,800.00	500.00	1,000.00	7,800.00	
	- ติดตั้งกรอบแผ่นอลูมิเนียมพ่นสีโพลียูเรเทนขอบป้ายโดยรอบและภายในกล่องป้าย	6	ตร.ม.	450.00	2,700.00	250.00	1,500.00	4,200.00	
	- ติดตั้งเกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียม สำเร็จรูป	4	ชุด	500.00	2,000.00	300.00	1,200.00	3,200.00	
	- ขัดล้างทาสีเสารับป้ายโลโก้	1	งาน	6,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	
	รวม							**50,769.60**	
1.2	**ป้ายชื่อธนาคาร (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า) ขนาด 1.50 x 11.50 ม.**								
	- งานยกป้ายลง+รื้อสติกเกอร์ไวนิลของเดิม+ยกติดตั้งใหม่	1	เหมา	-	-	10,350.00	10,350.00	10,350.00	
	- ติดตั้งแผ่นไวนิล	17.25	ตร.ม.	700.00	12,075.00	200.00	3,450.00	15,525.00	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร)	17.25	ตร.ม.	680.00	11,730.00	300.00	5,175.00	16,905.00	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ดวงตราธนาคาร	1	ชุด	2,800.00	2,800.00	500.00	500.00	3,300.00	
	- ติดตั้งเกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียม สำเร็จรูป	4	ชุด	500.00	2,000.00	300.00	1,200.00	3,200.00	
	- กรอบอลูมิเนียมพ่นสีโพลียูเรเทนขอบป้ายโดยรอบและภายในกล่องป้าย	12	ตร.ม.	150.00	1,800.00	100.00	1,200.00	3,000.00	
	รวม							**52,280.00**	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							**103,049.60**	
	หมวดงานอื่นๆและวัสดุ								
1	**ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน**								
1.1	ค่าเครน และนั่งร้าน	1	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							**20,000.00**	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขาตะโหมด (เขตพัทลุง) จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	**งานปรับปรุง - ซ่อมแซมป้ายธนาคารฯ**								
1.1	**ป้ายโลโก้ชั้นดาดฟ้า (ป้ายกล่องไฟ 2 หน้า) ขนาด 2.40 x 2.40 ม.**								
	- งานยกป้ายลง+รื้อสติกเกอร์ไวนิลของเดิม+ยกติดตั้งใหม่	1	เหมา	-	-	6,912.00	6,912.00	6,912.00	
	- ติดตั้งแผ่นไวนิล	11.52	ตร.ม.	700.00	8,064.00	200.00	2,304.00	10,368.00	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร)	11.52	ตร.ม.	680.00	7,833.60	300.00	3,456.00	11,289.60	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ดวงตราธนาคาร	2	ชุด	3,400.00	6,800.00	500.00	1,000.00	7,800.00	
	- ติดตั้งกรอบแผ่นอลูมิเนียมพ่นสีโพลียูเรเทนขอบป้ายโดยรอบและภายในกล่องป้าย	6	ตร.ม.	450.00	2,700.00	250.00	1,500.00	4,200.00	
	- ติดตั้งเกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียม สำเร็จรูป	4	ชุด	500.00	2,000.00	300.00	1,200.00	3,200.00	
	- ขัดล้างทาสีเสารับป้ายโลโก้	1	งาน	6,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	
	รวม							**50,769.60**	
1.2	**ป้ายชื่อธนาคาร (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า) ขนาด 1.80 x 9.50 ม.**								
	- งานยกป้ายลง+รื้อสติกเกอร์ไวนิลของเดิม+ยกติดตั้งใหม่	1	เหมา	-	-	10,260.00	10,260.00	10,260.00	
	- ติดตั้งแผ่นไวนิล	17.1	ตร.ม.	700.00	11,970.00	200.00	3,420.00	15,390.00	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร)	17.1	ตร.ม.	680.00	11,628.00	300.00	5,130.00	16,758.00	
	- ติดแผ่นสติ๊กเกอร์ดวงตราธนาคาร	1	ชุด	2,800.00	2,800.00	500.00	500.00	3,300.00	
	- ติดตั้งเกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียม สำเร็จรูป	4	ชุด	500.00	2,000.00	300.00	1,200.00	3,200.00	
	- กรอบอลูมิเนียมพ่นสีโพลียูเรเทนขอบป้ายโดยรอบและภายในกล่องป้าย	10	ตร.ม.	150.00	1,500.00	100.00	1,000.00	2,500.00	
	รวม							**51,408.00**	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							**102,177.60**	
	หมวดงานอื่นๆและวัสดุ								
1	**ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน**								
1.1	ค่าเครน และนั่งร้าน	1	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							**20,000.00**	