

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารออมสินสาขาปักษ์ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 189,397.00 บาท  
ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานอาคารออมสินสาขาปักษ์ธงชัย จังหวัดนครราชสีมาโดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
  - งานทาสีกันซึม
  - ซ่อมแซมฝ้าเพดาน
  - งานโครงหลังคาเหล็ก มุงเมทัลชีท
  - งานอื่นๆ ตามขอบเขตของงาน
๓. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 189,397.00 บาท ณ วันที่ 9 เม.ย. 2558
๔. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
  - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔),(แบบปร.๔(พ) แบบสรุปค่าก่อสร้าง, (แบบ ปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ, (แบบ ปร.๕ ข)แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารออมสินสาขาปักษ์ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
  - ๖.๑ นายกฤษณพันธ์ สกุลคำประสิทธิ์ N. Kulsakprathit
  - ๖.๒ นางจิราพร โนนติवाल J
  - ๖.๓ นางสาวณัฐสุดา ศรีสุวรรณ Nitsuda

การประมาณราคา ปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาปทุมธานี

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ธนาคารออมสิน

เจ้าของโครงการ

ธนาคารออมสิน สาขาปทุมธานี

ประมาณราคาโดย นางสาวณัฐสุดา ศรีสุวรรณ

วันที่ 26 มีนาคม 2558

เลขที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาหน่วยละ		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
	<b>หมวดงานสถาปัตยกรรม</b>						
1	งานทาสีกันซึม แล่งโกดังค้ำฟ้า	239	ตร.ม.	180	30	50,190.00	
2	งานซ่อมฝ้าเพดาน	5	จุด	1,500	-	7,500.00	
3	งานซ่อมสีทางขึ้นบันได	1	จุด	1,000	-	1,000.00	
4	งานซ่อมจุดน้ำฝนกันสาด	1	งาน	5,000	-	5,000.00	
5	งานโครงหลังคาเหล็ก มุงเมทัลชีท	120	ตร.ม.	650	-	78,000.00	
6	งานทำความสะอาดพื้นคอนกรีตเก่า	239	ตร.ม.	-	20	4,780.00	
<b>รวมงานสถาปัตยกรรม</b>						146,470.00	
	<b>ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน</b>						
7	เรือวัสดุ + ขนตั้ง	1	งาน	-	3,000	3,000.00	
<b>รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน</b>						3,000.00	

น.ณัฐสุดา ศรีสุวรรณ

## แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง

ปร.6

ประเภทงาน                      งานปรับปรุง - ซ่อมแซม                      เจ้าของอาคาร                      ธนาคารออมสิน  
 สถานที่ก่อสร้าง                      ธนาคารออมสิน                      ธนาคารออมสิน สาขาปทุมธานี  
 โดย                      หน่วยประมาณราคา                      ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า ปร.5(ก) 1 หน้า ปร.6 จำนวน 1 หน้ารวม 3 หน้า

ประมาณราคา                      วันที่ 26 มีนาคม 2558                      หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	<b>ส่วนที่1</b> (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	<b>-กลุ่มที่1</b> หมวดงานสถาปัตยกรรม	186,397.72	
	<b>ส่วนที่1</b>		
	<b>-กลุ่มที่2</b> ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน	3,000.00	
<b>สรุป</b>	ราคาเพิ่มจากสัญญาสำหรับงานแก้ไขรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	189,397.72	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	189,397.00	
	ตัวอักษร		

(หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง  
 และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์

*ก. วิฑูรย์ประสิทธิ์*  
 .....ประธานกรรมการ  
 (นายกฤษณพันธ์ สุกุลคำประสิทธิ์)

*[Signature]*  
 .....กรรมการ  
 (นางจิราพร โนนติवाल)

*[Signature]*  
 .....กรรมการ  
 นางสาวณัฐสุดา ศรีสุวรรณ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน  
สถานที่ก่อสร้าง  
โดย  
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน  
ธนาคารออมสิน  
หน่วยประมาณราคา  
1 หน้า

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน  
ธนาคารออมสิน สาขาปึกธงชัย  
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
วันที่ 26 มีนาคม 2558

หน่วยบาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	<b>ส่วนที่1 -กลุ่มที่1</b>				
	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานสถาปัตยกรรม (ตาม ปร.4แนบที่.1)	146,470.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	146,470.00	1.2726	186,397.72	
	<b>ส่วนที่1 -กลุ่มที่2</b>				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน	3,000.00		3,000.00	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1 นำไปคำนวณค่า Factor F)		146,470.00	1.2726		
	ค่า Factor F =	1.2726			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				189,397.72	
	พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.

*น.สุกฤษประสิทธิ์*

ประธานกรรมการ

(นายฤกษ์พันธ์ สุกฤษประสิทธิ์)

*ง*

กรรมการ

(นางจิราพร โนนติवाल)

*น.สุภาวดี*

กรรมการ

(นางสาวณัฐสุดา ศรีสุวรรณ)