

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาป้อมปราบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสิน สาขาป้อมปราบ

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 294,000 บาท

ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน
สาขาป้อมปราบ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้


- งานรื้อวัสดุของเดิม+ขนทิ้ง
- งานปูกระเบื้องยาง กระเบื้องพื้น - ผงัง
- งานผนังเบาเจาะช่องหน้าต่างอลูมิเนียม กรุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต
- งานทาสีผนังภายใน - ภายนอก
- งานบุวอลเปเปอร์
- งานซ่อมแซมประตู
- งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ และระบบสุขาภิบาล


ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 294,000 บาท ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2558


บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง
ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตาม
ประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้

๒. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) , (แบบ ปร.๔ (พ) แบบสรุปค่าก่อสร้าง, (แบบ ปร.
๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ, (แบบ ปร.๕ ข)แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุป
ราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาป้อมปราบ

๖.๑ นางสาววนาลี นรพัลลภ 

๖.๒ นางสุกัญญา อนันตศาสน์ 

๖.๓ นางอุไรภรณ์ นารอด 

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสิน สาขาป้อมปราบ

โดย หน่วยประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้าและปร.5 จำนวน 3 หน้า รวมจำนวน 5 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	267,467.43	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
2	ส่วนที่2		
	-งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	
3	ส่วนที่3		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	27,500.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	294,967.43	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	294,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		
หมายเหตุ - จำนวนราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ตามระเบียบฯ			

<p>..... (นางสาววนาลี นรพิศลภ)</p> <p>..... กลาง (นางสุกัญญา อนันตศาสน)</p>	<p>.....ประธานกรรมการราคากลาง</p> <p>.....กรรมการราคา</p> <p>(นางอุไรภรณ์ นารอด)</p>
--	--

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสิน สาขาบ่อผาบ

สายงานบริหารงานกลาง

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่

หน่วยบาท

โดย หน่วยประมาณราคา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
3	- งานโครงสร้าง				
4	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2726	-	
5	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
6	- งานรีดลอน				
7	- งานฉาบผิว				
8	- งานฝ้าผนัง				
9	- งานฝ้าเพดาน				
10	-งานหลังคา + ตกแต่งภายนอก				
11	- งานประตู-หน้าต่าง				
12	- งานสุขภัณฑ์				
13	- งานทาสี				
14	- งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆเพื่อให้ครบถ้วนตามแบบ				
15	- งานป้าย - วัสดุ				
16	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	210,174.00	1.2726	267,467.43	
17	หมวดงานสาธารณูปโภค				
18	- งานไฟฟ้า				
19	-งานระบบเครื่องปรับอากาศ				
20	-งานระบบสุขาภิบาล				
21	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.2726	-	
22	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
23	-งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)				
24	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
25	-งานภูมิทัศน์ ฝังบริเวณและงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ				
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่าFactor F)		210,174.00	1.2726	267,467.43	
ค่า Factor F = 1.2726					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)					
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	

.....ประธานกรรมการราคากลาง
(นางสาววนาลี นรพิลลภ)

.....กรรมการราคากลาง
(นางสุกัญญา อนันตศาสตร์)

.....กรรมการราคากลาง
(นางอุไรภรณ์ นารอด)

รายการประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสิน สาขาป้อมปราบ

แบบเลขที่

โดย หน่วยงานประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นางจุไรภรณ์ นารอด

เมื่อ วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ	ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย	แรงงาน	
งานปรับปรุง							
1. งานสถาปัตยกรรม							
1.1 งานพื้น							
1	ปูกระเบื้องยางลายไม้ ขนาด 150 x 1200 มม 2.5 มม.	10	ตร.ม.	550.00	-	5,500.00	
2	ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ม.	11.4	ตร.ม.	600.00	175.00	8,835.00	
3	ปูกระเบื้องยางระบบคลิปล็อค 150 x 1200 มม 5 มม.	16	ตร.ม.	1,050.00	-	16,800.00	
1.2 งานผนัง							
1	ฉาบผนังตกแต่งของเดิม+ชนทิ้ง	1	ชุด	5,000.00	-	5,000.00	
2	หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมขอบขาว ขนาด 0.90 x 1.00 ม.	1	ชุด	5,200.00	-	5,200.00	
3	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 10 มม. โครงเคาะอลูมิเนียม	18	ตร.ม.	280.00	120.00	7,200.00	
4	ทาสีภายใน	84	งาน	50.00	30.00	6,720.00	
5	ซ่อมแซมประตูไม้วงทางเข้า	1	งาน	2,000.00	-	2,000.00	
6	ทาสีภายนอก Express Zone	1	งาน	3,000.00	-	3,000.00	
7	เปลี่ยนบานประตู(อุปกรณ์ของเดิม)	1	งาน	5,000.00	-	5,000.00	
8	บุวอลเปเปอร์ชนิดหลังผ้า	165	ตร.ม.	450.00	50.00	82,500.00	
9	ติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต + โครงเหล็ก	1	งาน	5,000.00	-	5,000.00	
10	ทาสีรองพื้นปูนเก่า	163	ตร.ม.	30.00	30.00	9,780.00	
11	ทาสีภายใน	163	ตร.ม.	50.00	30.00	13,040.00	
12	ปูกระเบื้องผนัง 8"x 10"	35	ตร.ม.	300.00	180.00	16,800.00	
13	ปูกระเบื้องพื้น	10	ตร.ม.	300.00	125.00	4,250.00	
14	ปูกระเบื้องพื้น	10	ตร.ม.	300.00	125.00	4,250.00	
15	เปลี่ยนโถ้วมล้างจาน	1	ชุด	4,500.00	299.00	4,799.00	
16	เปลี่ยนตำแหน่ง+ท่อน้ำดี-น้ำเสีย+อุปกรณ์	1	งาน	1,500.00	3,000.00	4,500.00	
รวมงานรื้อถอนของเดิม						210,174.00	

รายการประมาณราคา

แบบ ปร.4พ. แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง สาขาซ่อมปราบ

แบบเลขที่

โดย หน่วยประมาณราคา

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นางอุไรภรณ์ นารอด

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ	ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย	แรงงาน	
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ						
1	ค่าทำความสะอาดบริเวณ, บล็อกกันฝุ่นและวัสดุตกแต่ง	1	L/S	5,000.00	-	5,000.00	
2	ค่านั่งร้าน	1	ชุด	2,500.00	-	2,500.00	
3	ค่าพาหนะไป-กลับ (ไม่ให้คนงานพักในธนาคารฯ)	1	งาน	20,000.00	-	20,000.00	
รวมเงินงานปรับปรุง						27,500.00	