

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานธนาคารออมสินสาขาคองสวนพลู  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสินภาค 14

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 147,900.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป :

- รื้อกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน้ำชาย-หญิง
- ปูกระเบื้องพื้นเซรามิคใหม่ และ กรูกระเบื้องผนังเซรามิคใหม่
- ติดตั้งโถปัสสาวะ
- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดพร้อมซ่อมแซมโครงเคร่าและปรับระดับ
- งานอื่น ๆ ตามขอบเขตของงาน

๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน : 147,900.- บาท ณ วันที่..... ๔ ส.ก. 2559.....

๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการ  
ในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงาน โดยแนบเอกสาร  
รายการตามประเภทของงาน ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่น ๆ  
(แบบ ปร.๕ ค) แบบสรุปค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ (แบบ ปร.๕ ข) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบ ปร.๕ ก)  
และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :

๖.๑ นายวิฑูรย์ ชันทอง (ลงนาม).....

๖.๒ นายชาติชาย คงประเสริฐ (ลงนาม).....

๖.๓ นายภิญโญ อินทร์อิม (ลงนาม).....

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง

ปร.6 แผนที่ 1


ประเภทงาน งานปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน  
 สถานที่ก่อสร้าง สาขาคลองสวนพุด จ.พระนครศรีอยุธยา  
 ประมาณราคาโดย นายกัญญา อินทร์อิม ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 1 หน้า ปร.4(พ) 1 หน้า ปร.5(ก) 1 หน้า ปร.5 (ข) 1 หน้า ปร.5(ค) 1 หน้า ปร.6 1 หน้า รวม


ประมาณราคา วันที่..... หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว) -กลุ่มที่1 หมวดงานสถาปัตยกรรม	144,977.14	
2	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค) ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,000.00	
สรุป	ราคาสำหรับงานปรับปรุงซ่อมแซมรวมเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	147,977.14 147,900.00	

คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง  
 และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์

  
 .....กรรมการ  
 (นายวิชาญ ชื่นทอง)

  
 .....ประธานกรรมการ  
 (นายวิชาญ ชื่นทอง)  
 ขจส.คลองสวนพุด

  
 .....กรรมการ  
 (นายวิชาญ ชื่นทอง)

### แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน  
สถานที่ก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สาขาคลองสวนพลู จ.พระนครศรีอยุธยา

โดย นายภิญโญ อินทร์อิม

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลา

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน

1 หน้า

วันที่.....

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	<b>ส่วนที่1 -กลุ่มที่1</b>				
	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
1	- งานปรับปรุงซ่อมแซม (ตาม ปร.4แผนที่.1)	113,922.00			
	<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</b>	<u>113,922.00</u>	1.2726	<u>144,977.14</u>	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1 นำไปคำนวณค่า Factor F					
	ค่า Factor F =	1.2726			
สิ่งอื่นใด					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				144,977.14	
	พื้นที่อาคาร=	..... ตร.ม.	เฉลี่ย	.....	บาท/ตร.ม.

..... กรรมการ  
(นายวิฑูรย์ อินทร์อิม)

..... ประธานกรรมการ  
(นายวิฑูรย์ อินทร์อิม)  
ชอ.ส.กต.ของสวนพลู

..... กรรมการ  
(นายภิญโญ อินทร์อิม)

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง สาขาลงสวนพลู จ.พระนครศรีอยุธยา

โดย นายปัญญา อินทร์อิม


ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 0 หน้า


วันที่.....

หน่วย:บาท


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์			-	-	
สรุป	ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	



.....ประธานกรรมการ  
(นายจิรพงษ์ จินทอง)  
จอส.กลองสวนพลู



.....กรรมการ  
(นายปณทิพย์ อนันต์)



.....กรรมการ  
(นายนันทก ดินต์)



การประมาณราคา งานปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอมลิน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ปจ.4

เจ้าของโครงการ

ธนาคารอมลิน

สาขาคลองสวนพลู จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมาณราคาโดย นายกัญญา อินทร์อิม

วันที่.....

เลขที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาหน่วยละ		รวมเงิน
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	
	<b>หมวดงานสถาปัตยกรรม</b>					
1	<b>งานรื้อถอนวัสดุของเดิม+ขนทิ้ง</b>					
	รื้อกระเบื้องเซรามิคพื้น	10	ตร.ม.	-	50	500.00
	รื้อกระเบื้องเซรามิคผนัง	62	ตร.ม.	-	35	2,170.00
	รื้ออ่างล้างหน้า	2	ชุด	-	140	280.00
	รื้อชักโครก	3	ชุด	-	140	420.00
	รื้อโถปัสสาวะชาย	2	ชุด	-	140	280.00
	รื้อแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด	330	แผ่น	-	10	3,300.00
	ถอดโคมไฟแสงสว่าง	20	ชุด	-	30	600.00
	<b>รวมงานรื้อถอนวัสดุของเดิม+ขนทิ้ง</b>					<b>7,550.00</b>
2	<b>งานฝ้าเพดาน</b>					
	ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 0.60 x 1.20 ม.	330	แผ่น	110	5	37,950.00
	ปรับโครงเคร่าฝ้าเพดาน (ของเดิม)	1	งาน	3,000	-	3,000.00
	<b>รวมงานฝ้าเพดาน</b>					<b>40,950.00</b>
3	<b>งานพื้น-ผนัง</b>					
	กรุกระเบื้องเซรามิค (ผนัง)	62	ตร.ม.	280	158	27,156.00
	ปูกระเบื้องเซรามิค (พื้น)	10	ตร.ม.	280	166	4,460.00
	<b>รวมงานพื้น</b>					<b>31,616.00</b>
4	<b>งานสุขภัณฑ์</b>					
	โถล้างหน้าแบบหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ TF-2783W	3	ชุด	5,800	298	18,294.00
	โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด TF-412	2	ชุด	2,130	298	4,856.00
	แผ่นกั้นช่อง โถปัสสาวะ	2	ชุด	1,000	100	2,200.00
	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	2,580	298	5,756.00
	<b>รวมงานหน้าต่าง+ช่องแสงติดตาย</b>					<b>31,106.00</b>
4	<b>งานไฟฟ้า</b>					
	ติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง (ของเดิม)	20	ชุด	-	135	2,700.00
	<b>รวมงานไฟฟ้า</b>					<b>2,700.00</b>
	<b>รวมหมวดงานสถาปัตย์</b>					<b>113922.00</b>

การประมาณราคา งานปรับปรุง-ซ่อมแซมธนาคารออมสิน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ปร.4(พ) แผ่นที่ 1

เจ้าของโครงการ ธนาคารออมสิน

สาขาคลองสวนพลู จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมาณราคาโดย นายภิญโญ อินทร์อัม

วันที่.....

เลขที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาหน่วยละ		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ						
1	ค่าป้องกันฝุ่นและเศษวัสดุตกหล่น	1	งาน	3,000	-	3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ					3000.00	
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น					3000.00	

*Signature*