



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมสาขาน้ำหมอ จ.สระบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออสสิน ภาค 14
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000.00 บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมสาขาน้ำหมอ จ.สระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการตามรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 150,000.00 บาท ณ วันที่ 23 มีนาคม 2559
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔),(แบบปร.๔(พ) แบบสรุปค่าก่อสร้าง, (แบบ ปร. ๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ, (แบบ ปร.๕ ข)แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)
 - ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมสาขาน้ำหมอ จ.สระบุรี
 - ๖.๑ นางสาวศุภกานันท์ สุชีศิลป์ (ประธานกรรมการ) 
 - ๖.๒ นางอัมพร อ้วนแก้ว (กรรมการ)
 - ๖.๓ นายภิญโญ อินทร์อิม (กรรมการ) 

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง

ปร.6 แผ่นที่ 1

ประเภทงาน งานปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ก่อสร้าง สาขาบ้านหมอ จ.สระบุรี
 ประมาณราคาโดย นายภิญโญ อินทร์อิม ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายนงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 1 หน้า ปร.4(พ) 1 หน้า ปร.5(ก) 1 หน้า ปร.5 (ข) 1 หน้า ปร.5(ค) 1 หน้า ปร.6 1 หน้า รวม 6


ประมาณราคา วันที่..... หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานสถาปัตย์	148,061.92	
2	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค)		
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3,000.00	
สรุป	ราคาสำหรับงานปรับปรุงซ่อมแซมรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	151,061.92	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	150,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		

คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง

และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์


ประธานกรรมการ
 (.นางสุภัทรา นันท์ สุชีตศิลป์.)
 ผอ.บ้านหมอ


กรรมการ
 (.นางอัมพร อวนแก้ว.)


กรรมการ
 (.นายพิษณุ ไตรศิลป์.)

แบบปร.5(ก)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลา

หน่วย:บาท

.....
 (นางสุภัทราภรณ์ สุขศิลป์)

 ผจส.บ้านหม้อ

นางสาวพร อ้นทวี กรรมการ

.....กรรมการ
(นายวิชาญ อิ่มสุข)

แบบปร.5(ข)

หน่วย:บาท

กลาง  กรรมการกำหนดราคากลาง
()

แบบปร.5(ค)

เจ้าของ' ธนาคารออมสิน

สาขาบ้านหมอ จ.สระบุรี

หน่วย:บาท

ร.ร.
ประธานกรรมการ
(นางสาวกนิษฐา สวัสดิ์ศิลป์)

กรรมการ

การประมาณราคา งานปรับปรุง-ซ่อมแซมธนาคารออมสิน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ปร.4 แผ่นที่ 1

เจ้าของโครงการ

ธนาคารออมสิน

สาขามอ จ.สระบุรี

ประมาณราคาโดย นายภิญโญ อินทร์อิม

วันที่.....

เลขที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาหน่วยละ		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม						
1	งานโครงเหล็กลวดตาข่าย						
	เหล็กกล่อง หนา 2.0 มม. ขนาด 1½" x 1½" ยาว 4 ม.	96	ท่อน	363	-	34,848.00	
	ลวดตาข่ายถัก 3 มม. ช่องตาข่าย	185	ตร.ม.	85	-	15,725.00	
	ประตูเหล็ก 0.80 x 1.50 ม.พร้อมอุปกรณ์บาน+กุญแจ	2	ชุด	800	-	1,600.00	
	ค่าแรงงาน+ลวดเชื่อมและอุปกรณ์	1	งาน	-	15,000	15,000.00	
	รวมงานโครงเหล็กลวดตาข่าย					67,173.00	
2	งานไฟฟ้า						
	หลอดไฟ LED-T8 (18-20 W.)	61	หลอด	550	50	36,600.00	
	หลอดไฟ LED-T8 (9-10 W.)	6	หลอด	450	50	3,000.00	
	ขั้วหลอดไฟ T8	67	ชุด	50	20	4,690.00	
	สวิตช์ทางเดียว	2	ตัว	80	30	220.00	
	สายไฟฟ้า 2.5 mm. IEC-01	50	เมตร	9	7	800.00	
	ท่อ EMT. 15 mm.	15	เมตร	26	21	705.00	
	รวมงานไฟฟ้า					46,015.00	
3	งานสี						
	สีรองพื้นโลหะ	2	กระป๋อง	347	-	694.00	
	สีเคลือบน้ำมัน	4	กระป๋อง	616	-	2,464.00	
	รวมงานสี					3,158.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตย์					116,346.00	

S.S. ✓

การประมาณราคา งานปรับปรุง-ซ่อมแซมธนาคารออมสิน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ปร.4(พ) แผ่นที่ 1

เจ้าของโครงการ ธนาคารออมสิน

สาขาบ้านหมอ จ.สระบุรี

ประมาณราคาโดย นายภิญโญ อินทร์อิม

วันที่.....

เลขที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาหน่วยละ		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
	<u>ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ</u>						
1	ค่าป้องกันฝุ่นและเศษวัสดุตกหล่น	1	งาน	1,500	-	1,500.00	
2	ค่าน้ำร้าน	1	งาน	1,500	-	1,500.00	
รวมหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น						3,000.00	

S.S



**ขอบเขตของงานปรับปรุงซ่อมแซม
ธนาคารออมสินสาขาสานหมอ จ.สระบุรี**

ตามหนังสือที่ อภ.14- 18ก /2559 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ธนาคารออมสินภาค 14 ให้ดำเนินการพิจารณาความเหมาะสมของราคาปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาสานหมอ จ.สระบุรี เนื่องจากระบบไฟฟ้าแสงสว่างเก่าชำรุดและมืนกพิราบจำนวนมากมาอาศัยทำรังที่อาคารสำนักงาน ทำให้อาคารสำนักงานมีความสกปรกและอาจทำให้เกิดเชื้อโรคซึ่งไม่เป็นไปตามหลักชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งมีรายการที่จะต้องปรับปรุงซ่อมแซม ดังนี้

1. ให้ผู้รับจ้างทำการติดตั้งโครงเหล็ก 1 ½" x 1 ½" พร้อมลวดตาข่ายเหล็กกันนก ตาห่าง 1" บริเวณช่องโถงหน้าต่าง ของอาคารสำนักงานให้มั่นคงแข็งแรงเรียบร้อย รวมพื้นที่ติดตั้งตาข่ายกันนกทั้งหมด 185 ตร.ม. และทำประตูเปิดเข้า-ออก สำหรับหนีไฟ ขนาด 0.80 x 1.50 ม.จำนวน 2 ชุด โครงเหล็กทั้งหมด ให้ผู้รับจ้างทาสีกันสนิมก่อนแล้วจึงทาสีน้ำมันทับ 2 เทียว

2. ให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนขั้วและหลอดไฟฟ้าแสงสว่างใหม่ (ใช้โคมไฟของเดิม) บริเวณทำการ ภายในอาคารสำนักงาน ดังนี้

2.1 ขั้วหลอดไฟใช้รุ่น T8 จำนวน 67 ชุด

2.2 หลอดไฟฟ้าแสงสว่างใช้รุ่น LED T8 (18-20)W. PF.>0.90 RA>80 THDI < 15% EFF > 105LM/W >2,000 LM จำนวน 61 หลอด

2.3 หลอดไฟฟ้าแสงสว่างใช้รุ่น LED T8 (9-10)W. PF.>0.90 RA>80 THDI < 15% EFF > 105LM/W >1,000 LM จำนวน 6 หลอด ให้เรียบร้อยใช้งานได้

3. ให้ผู้รับจ้างจัดระบบวงจรไฟฟ้าแสงสว่างใหม่ บริเวณห้องทำงาน ผจส.

3.1 สวิตซ์ตัวที่ 1 ควบคุมเปิด-ปิด หลอดไฟ (ดวงกลาง) ทั้ง 2 โคม

3.2 สวิตซ์ตัวที่ 2 ควบคุมเปิด-ปิด หลอดไฟ (ยกเว้นดวงกลาง) ทั้ง 2 โคม

4. เมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วตามรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้รับจ้างเก็บทำความสะอาดขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้ออกนอกบริเวณอาคารสำนักงาน และทำความสะอาดพื้นที่ให้เสร็จเรียบร้อย

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ธนาคารออมสิน



รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน
งานปรับปรุงซ่อมแซม ธนาคารอสมสินสาขาบ้านหมอ จ.สระบุรี

ธนาคารจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดของงวดงานฯ ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ทั้งหมด 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ครบถ้วนถูกต้องตามรายการ พร้อมทั้งขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้ออกนอกบริเวณอาคารสำนักงาน ในส่วนวัสดุเดิมที่รื้อออกในสภาพใช้งานได้ให้ส่งคืนธนาคาร และทำความสะอาดพื้นที่ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารกำหนดวันส่งมอบสถานที่เป็นต้นไป

- ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน

S.S. ✓
✓