


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคาร ธนาคารออมสินสาขาบักชีลำลูกกา 2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสินสาขาบักชีลำลูกกา 2
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 162,700.00 บาท
ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบักชีลำลูกกา 2 โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- งานรื้อกระเบื้องพื้นของเดิม
- งานปูกระเบื้องแกรนิต ขนาด 0.60 x 0.60 ม.
- งานติดตั้งบัวเชิงผนังอลูมิเนียม
๒. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 162,700.00 บาท ณ วันที่ 23 มีนาคม 2559
๓. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
๔. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔),(แบบปร.๔(พ) แบบสรุปค่าก่อสร้าง, (แบบ ปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ, (แบบ ปร.๕ ข)แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซม ธนาคารออมสินสาขาบักชีลำลูกกา 2

- ๖.๑ จำเอกพิทักษ์ โพธิมาตร 
- ๖.๒ นายชาญวิทย์ นิลชาติ 
- ๖.๓ นางอุไรภรณ์ นารอด 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง-ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาบึงสีหลูกกา2
 โดย หน่วยประมาณราคา ส่วนออกแบบ สายงานบริหารงานกลาง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้าและปร.5 จำนวน 3 หน้า รวมจำนวน 6 หน้า
 ประมาณราคา นางอุไรภรณ์ นารอด เมื่อวันที่ หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานสถาปัตย์	152,719.64	
2	ส่วนที่2		
	-งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	
3	ส่วนที่3		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	10,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	162,719.64	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	162,700.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	
หมายเหตุ - คำนวนราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(.....) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จำเอกพิทักษ์ โพธิมาตร



(.....) กรรมการกำหนดราคากลาง

นายชาญวิทย์ นิลชาติ



(.....) กรรมการกำหนดราคากลาง

นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาศึกษาวิทยาลัย

ส่วนออกแบบ

โดย หน่วยประมาณราคา

สายงานบริหารงานกลาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่ หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
3	<u>รวมหมวดงานโครงสร้าง</u>	-			
4	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
5	- งานซ่อมแซม+ทาสี (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 1)	120,006.00			
6	<u>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</u>	120,006.00	1.2726	152,719.64	
7	หมวดงานสาธารณูปโภค				
8	<u>รวมหมวดงานสาธารณูปโภค</u>	-			
9	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2	-			
10	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3	-			
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่าFactor F)		120,006.00	1.2726		
ค่า Factor F = 1.2726					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				152,719.64	
พื้นที่อาคาร=					
ตร.ม.					
เฉลี่ย					
บาท/ตร.ม.					

(.....) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จำเอกพิทักษ์ โพธิมาตร

(.....) กรรมการกำหนดราคากลาง

นายชาญวิทย์ นิลชาติ

(.....) กรรมการกำหนดราคากลาง

นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบปร.5(ค)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

ส่วนออกแบบ

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่.....

หน่วย:บาท

(.....) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) กรรมการกำหนดราคากลาง

นางอุไรภรณ์ นารอด

รายการประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน สาขาบึงกิ้งลำลูกกา2

แบบเลขที่

โดย หน่วยประมาณราคา

สายงานบริหารงานกลาง

ส่วนออกแบบ

ประมาณราคาโดย นางอุไรภรณ์ นารอด

เมื่อ วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ ราคา/หน่วย	ค่าแรงงาน ราคา/หน่วย		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
	หมวดงานปรับปรุง-ซ่อมแซม							
1	รีไซเคิลของเดิม+ขนย้ายอุปกรณ์	1	งาน	-	6,000.00		6,000.00	
2	ปูกระเบื้องแกรนิต ขนาด 0.60x0.60 ม.	128	ตร.ม.	550.00	222.00		98,816.00	
3	ติดตั้งเชิงผนังอลูมิเนียม	62	ม.	200.00	45.00		15,190.00	
รวมเงินหมวดงานทาสี							120,006.00	

(Handwritten signature and stamp)

แบบ ปร.4พ. แผ่นที่ ๔

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ	ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย		
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าที่พักคนงาน	1	งาน	10,000.00	-	10,000.00	
	รวมเงินงานปรับปรุง					10,000.00	

10,000.00	5	2025
-----------	---	------



รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน ปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาบึงชีลำลูกกา2

ธนาคารจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการ
ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งงานออกเป็นจำนวน 1 งวด รวมจำนวน 30 วัน ตามรายละเอียด
ในแต่ละงวดงาน ดังนี้

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการรื้อกระเบื้องพื้น และชนเศษวัสดุไปทิ้ง, ปูกระเบื้องแกรนิต, ติดบัวเชิง
ผนังอลูมิเนียม พร้อมทำความสะอาดและป้องกันบริเวณที่ปรับปรุงให้เรียบร้อย แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่ธนาคารกำหนดวันส่งมอบสถานที่ เป็นต้นไป

- | | | |
|----------------------|----|------|
| • ระยะเวลาดำเนินการ | 30 | วัน |
| • รายการขอบเขตของงาน | 1 | แผ่น |

1.

2.

3.



งานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาบึงชีลำลูกกา2

ขอบเขตของงาน

1. ให้ทำการรื้อกระเบื้องพื้นของเดิม และขนส่งวัสดุไปทิ้ง
2. ให้ทำการปูกระเบื้องแกรนิต ขนาด 0.60×0.60 ม.
3. ให้ทำการติดตั้งบัวเชิงผนังอลูมิเนียม
4. ห้ามให้คนงานพักในสถานที่ปรับปรุง

1.

2.

3.