

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสิน สาขาโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 291,900 บาท
ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานย้ายเคาน์เตอร์และวางสายไฟฟ้าฝังพื้น
 - งานปูกระเบื้องแกรนิตส่วนทำการ
 - งานรื้อผนังไม้อัด รื้อประตู รื้อกระเบื้องยางของเดิม
 - งานบุวอลเปเปอร์
 - งานติดตั้งประตูเหล็ก
 - งานปูกระเบื้องเซรามิค
 - งานติดตั้งจุ่มกบ้นได
๓. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 291,900 บาท ณ วันที่ 22 เมษายน 2559
๔. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
๕. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) , (แบบ ปร.๔ (พ) แบบสรุปค่าก่อสร้าง, (แบบ ปร. ๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ, (แบบ ปร.๕ ข)แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 - ๖.๑ นางณัฏดา วงศ์ธีราพร
 - ๖.๒ นางสุภาวดี ทองเนื้อแปด
 - ๖.๓ นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุงธนาคารอมสิน สาขาโนนไทย จ.นครราชสีมา

เจ้าของอาคาร

ธนาคารอมสิน

หน่วย ประมาณราคา

โดย นางอุไรภรณ์ นารอด

ส่วนออกแบบ

สายบริหารงานกลาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า

รวมจำนวน 4 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	291,943.98	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	291,943.98	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	291,900.00	
	ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์			



(นางนุดา วงศ์ธีรพร)

ประธานกรรมการ



(นางสุภาวดี ทองเนื้อแปด)

กรรมการ



(นางอุไรภรณ์ นารอด)

กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน ปรับปรุงรณาคารอมลิน สาขาโนนไทย จ.นครราชสีมา

เจ้าของอาคาร ธนาคารอมลิน

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

สายบริหารงานกลาง

โดย นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	<u>รวมหมวดงานโครงสร้าง</u>	-	1.2726	-	
3	หมวดงานสถาปัตย์				
	<u>รวมหมวดงานสถาปัตย์</u>	229,407.50	1.2726	291,943.98	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	-งานระบบสุขาภิบาล	-			
	<u>รวมหมวดงานสาธารณูปโภค</u>	-	1.2726	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2726	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		229,407.50	1.2726		
ค่า Factor F = 1.2726					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				291,943.98	
พื้นที่อาคาร=					
ตร.ม.		เฉลี่ย		บาท/ตร.ม.	



ประธานกรรมการ

(นางญาดา วงศ์ธีรพร)



(นางสุภาวดี ทองเนื้อแปด)

กรรมการ



กรรมการ

(นางอุไรภรณ์ นารอด)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาโนนไทย

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

สายบริหารงานกลาง

โดย นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน - หน้า

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	-	-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	



ประธานกรรมการ

(นางญาดา วงศ์ธีราพร)



กรรมการ

(นางสุภาวดี ทองเนื้อแปด)



กรรมการ

(นางอุไรภรณ์ นารอด)

แบบปร.5(ค)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

ส่วนออกแบบ

สายงานบริหารงานกลาง

แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน - หน้า

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

อนง
(นางญาดา วงศ์ธีรพร)

ประธานกรรมการ

 กรรมการ
(นางสุภาวดี ทองนื้อแปด)

(นางอโรภรณ์ นารอด)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		จำนวนเงิน	ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หน่วย
				ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	1. หมวดงานเตรียมพื้นที่ขุด 1	1	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2	ขุดดินเพื่อวางเสาเข็ม ขนาด 0.60 X 0.60 ม.	160	ตร.ม.	600.00	96,000.00	184.00	29,440.00	29,440.00	125,440.00	
3	รื้อผนังเพื่อเตรียมถมดิน	1	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	-	2,500.00	
4	นำเอาปูนซีเมนต์	18	ตร.ม.	450.00	8,100.00	50.00	900.00	900.00	9,000.00	
6	ติดตั้งประตูเหล็ก ขนาด 0.90 X 2.00 ม.	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	14,000.00	
7	ติดตั้งผนังเบาบนเสาเข็มเพื่อปิดประตู	1.5	ตร.ม.	380.00	570.00	97.00	145.50	145.50	715.50	
8	2. หมวดงานเตรียมพื้นที่ขุด 3									
1	งานรื้อถอนเพื่อบางเดิม	146	ตร.ม.	-	-	12.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	
2	ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.40 X 0.40 ม.	146	ตร.ม.	295.00	43,070.00	125.00	18,250.00	18,250.00	61,320.00	
3	ฉาบปูนโป๊ PVC.	36	ม.	100.00	3,600.00	30.00	1,080.00	1,080.00	4,680.00	
รวม										
										229,407.50

OKW. 



งานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาโนนไทย

ขอบเขตของงาน

1. ให้ทำการย้ายเคาน์เตอร์และวางสายไฟฟ้าฝังพื้น
2. ให้ทำการปูกระเบื้องแกรนิต ขนาด 0.60 x 0.60 ม.
3. ให้ทำการรื้อผนังไม้อัดพร้อมตกแต่งผิวผนัง
4. ให้ทำการบุวอลเปเปอร์
5. ทำการติดตั้งประตูเหล็กขนาด 0.90 x 2.00 ม.
6. ให้ทำการรื้อกระเบื้องยางของเดิม+ชนทั้ง
7. ให้ทำการปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.40 X 0.40 ม.
8. ให้ทำการติดตั้งจุกบันได PVC



รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน ปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาโนนไทย

ธนาคารจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการ
ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งงานออกเป็นจำนวน 1 งวด รวมจำนวน 30 วัน ตามรายละเอียด
ในแต่ละงวดงาน ดังนี้

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการย้ายเคาน์เตอร์และวางสายไฟฝังพื้น, ปูกระเบื้องพื้น, รื้อผนังไม้อัดพร้อม
ตกแต่ง, บวอลเปเปอร์, ติดตั้งประตูเหล็ก, ติดตั้งผนังเบา, รื้อกระบี่อย่าง, ติดตั้งจุ่มกั้นโถพร้อมขนเศษวัสดุไปทิ้ง
และทำความสะอาด เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารฯ กำหนดวันส่งมอบสถานที่
เป็นต้นไป

- ระยะเวลาดำเนินการ
- รายการขอบเขตของงาน

30 วัน
1 แผ่น