

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาระบบแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงด้านเครดิตสำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ (Credit Risk Rating Model : CRR Model) พร้อมจ้างบำรุงรักษาเป็นระยะเวลา 4 ปี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเครดิต ธนาคารออมสิน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 16,207,800.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) - 9 มิ.ย. 2559
เป็นเงิน 15,998,952.84 บาท
4. ค่า Hardware - บาท
5. ค่า Software - บาท
6. ค่าพัฒนาระบบ 10,327,880.30 บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 713,690.00 บาท ประกอบด้วย
 - 7.1 ค่าฝึกอบรม 608,830.00 บาท
 - 7.2 ค่าอาหารว่างระหว่างการประชุม 56,175.00 บาท
 - 7.3 ค่าจัดทำเอกสารและคู่มือการใช้งาน 48,685.00 บาท
8. ค่าบำรุงรักษา 4 ปี 4,957,382.54 บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - 9.1 นายมานะ ทรวงทองกลาง ลายมือชื่อ.....
 - 9.2 นางสาวสุปรียา แก้วไย ลายมือชื่อ.....
 - 9.3 นางสาวกัญญิกา นันทนาเนตร์ ลายมือชื่อ.....
 - 9.4 นางสาวสร้อยฟ้า กามนัต ลายมือชื่อ.....
 - 9.5 นายชัชวาลย์ ธนาธรรมนันท์ ลายมือชื่อ.....
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 10.1 ค่าพัฒนาระบบ ใช้ราคาตามหลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนด
 - 10.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใช้ราคาตลาด โดยทำการสืบราคาจากบริษัท บีซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
 - 10.3 ค่าบำรุงรักษา ใช้อัตราร้อยละ 12 ซึ่งเป็นราคาที่ธนาคารเคยจ้างมากำหนด