

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขนย้ายเครื่อง ATM พร้อมอุปกรณ์และปรับปรุงสถานที่ จำนวน 7 แห่ง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารออมสิน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 155,000.- บาท
3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

3.1 ขนย้ายเครื่อง ATM พร้อมอุปกรณ์ จาก ร้านนายไฟโรจน์ หมั่นวิชา จ.มหาสารคาม ไปติดตั้ง ณ ร้านหนึ่งมินิมาร์ท จ.กาฬสินธุ์

- ปรับปรุงสถานที่ติดตั้งตามรูปแบบธนาคาร เจาะกระจก ติดตั้งแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ กรุลามิเนตพิมพ์ลายผิวเคลือบเงา ผังยับยั้งขโมยบัตร ติดขอบอลูมิเนียม จัดทำป้ายไฟติดผนัง เจาะยึดพื้น เดินระบบไฟฟ้า ณ ร้านหนึ่งมินิมาร์ท จ.กาฬสินธุ์

3.2 ขนย้ายเครื่อง ATM พร้อมอุปกรณ์ จาก ร้านหอยหิน ไปติดตั้ง ณ ศูนย์การค้าแม่โคโร สาขาหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

- ปิดช่องสถานที่เดิม ณ ร้านหอยหิน จ.หนองบัวลำภู

3.3 ขนย้ายเครื่อง ATM พร้อมอุปกรณ์ จาก สำนักงานเทศบาลเมืองเลย ไปติดตั้ง ณ บ้านซูปเปอร์มาเก็ต จ.เลย พร้อมเจาะยึดพื้น เดินระบบไฟฟ้า

3.4 ขนย้าย Mobile Booth พร้อมเครื่อง ATM จากสำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ไปติดตั้ง ณ RN market จ.นครราชสีมา

- ปรับปรุงสถานที่ติดตั้งใหม่ เทฐาน เดินระบบไฟฟ้า และปรับปรุงสถานที่ติดตั้งเดิม ทูบฐาน

3.5 ขนย้ายเครื่อง ATM พร้อมอุปกรณ์ จาก สนามกอล์ฟกรุงกวี ไปติดตั้ง ณ สหกรณ์การเกษตร ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พร้อมเจาะยึดพื้น เดินระบบไฟฟ้า

- จัดทำป้ายไฟ TOPPER พร้อมติดตั้ง ณ สหกรณ์การเกษตร ลำลูกกา จำกัด จ.ปทุมธานี

3.6 ขนย้ายเครื่อง ATM พร้อมอุปกรณ์ บจก.ขอนแก่น เอสอาร์ โฮมเซ็นเตอร์ 2003 จ.ขอนแก่น ไปติดตั้ง ณ โลตัสเอ็กซ์เพรส สาขาบ้านดอนขอนแก่น (727) จ.ขอนแก่น พร้อมเจาะยึดพื้น เดินระบบไฟฟ้า

3.7 เคลื่อนย้ายเครื่อง ATM พร้อมอุปกรณ์จากจุดติดตั้งเดิมไปจุดติดตั้งใหม่ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาราชบุรี (ราคารวมค่าประกันความเสียหายเครื่อง Self Service ในการขนย้าย)

4. ราคากลางคำนวณ ณ 12 กรกฎาคม 2559 จำนวนเงิน 155,000.- บาท

5. แหล่งที่มาของราคากลาง

ราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้าง 2 ปีล่าสุด ตามหนังสือที่ ปอ.ช. (ต) 155/2559 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2559 เรื่อง ขนย้ายเครื่อง ATM พร้อมอุปกรณ์และปรับปรุงสถานที่ จำนวน 5 แห่ง

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานปรับปรุง (สถานที่ใหม่)	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานปรับปรุง (สถานที่เดิม) และขนย้าย
1. นายโอปอ คุณาวัดณ์	1. นายสรพันธ์ ณะพันธ์
2. นายนพพร ปานประภากร	2. นายมนต์ชัย วีระกุล
3. นายธรณิศ สิงห์พิเศษ	3. นายณัฐพงษ์ กลางพรหม