

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสิน ภาค 14
 ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 282,000.00 บาท
ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารธนาคารออมสินสาขาบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการตามรายการที่ธนาคารกำหนด
 ๓. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 282,000.00 บาท ณ วันที่..... 15 ส.ค. 2559
 ๔. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔),(แบบปร.๔(พ) แบบสรุปค่าก่อสร้าง, (แบบ ปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ, (แบบ ปร.๕ ข)แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)
- รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|------|
| ๖.๑ นายธนสิทธิ์ | อภินันท์นกุล | (ประธานกรรมการ) | ๕๐๗๗ |
| ๖.๒ นางเกตุแก้ว | เตียรณปราโมทย์ | (กรรมการ) | |
| ๖.๓ นายภิญโญ | อินทร์อิม | (กรรมการ) | |

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง

ปร.6 แผ่นที่ 1

ประเภทงาน งานปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ก่อสร้าง สาขาบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
 ประมาณราคาโดย นายภิญโญ อินทร์อิม ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 1 หน้า ปร.4(พ) 1 หน้า ปร.5(ก) 1 หน้า ปร.5 (ข) 1 หน้า ปร.5(ค) 1 หน้า ปร.6 1 หน้า รวม
 ประมาณราคา วันที่..... หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว) -กลุ่มที่1 หอมดวงงานสถาปัตย์	279,731.87	
2	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค) ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3,000.00	
สรุป	ราคาสำหรั้งงานปรับปรุงซ่อมแซมรวมเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง ตัวอักษร (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)	282,731.87	
		282,000.00	

คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
 และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์


ประธานกรรมการ
 (นายธนสิทธิ์ อภินันทนกุล)


กรรมการ
 (นางเกตุแก้ว เตียรณปราโมทย์)


กรรมการ
 (นายภิญโญ อินทร์อิม)

แบบปร.5(ก)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สาขาบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลา

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
1	- งานปรับปรุงซ่อมแซม (ตาม ปร.4แผ่นที่.1)	219,811.31			
	<u>รวมหมวดงานสถาปัตย์</u>	<u>219,811.31</u>	1.2726	<u>279,731.87</u>	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1 นำไปคำนวณค่า Factor F)		219,811.31	1.2726		
ค่า Factor F =		1.2726			
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				279,731.87	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย		บาท/ตร.ม.

๖๒๗.....ประธานกรรมการ
(นายธนสิทธิ์ อภินันทนกุล)

.....กรรมการ
(นางเกตแก้ว เตียรณปราโมทย์)

.....กรรมการ
(นายภิญโญ อินทร์อิม)

แบบปร.5(ค)

เจ้าของธนาคารออมสิน

สาขาบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมาณราคาโดย นายภิญโญ อินทร์ขันธ์

หน่วย:บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

.....กรรมการ
(นายภิญโญ อินทร์อิม)

การประมาณราคา งานปรับปรุง-ซ่อมแซมธนาคารอมสิน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ปร.4 แผ่นที่ 1

เจ้าของโครงการ

ธนาคารอมสิน

สาขาบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมาณราคาโดย นายภิญโญ อินทร์อัม

วันที่.....

เลขที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาหน่วยละ		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม						
1	งานผนังรั้วสแตนเลส						
	ติดตั้งประตูรั้วสแตนเลส (S304) บานเลื่อนคู่ ขนาด 2.00 x 3.40 ม.	1	ชุด	19,500	-	19,500.00	
	ติดตั้งประตูรั้วสแตนเลส (S304) บานเลื่อนคู่ ขนาด 2.00 x 2.80 ม.	1	ชุด	16,500	-	16,500.00	
	ติดตั้งผนังรั้วโปร่งสแตนเลส (S304) ขนาด 1.50 x 2.80 ม.	14	ชุด	8,000	-	112,000.00	
	รวมงานผนังรั้วสแตนเลส					148,000.00	
2	งานโครงสร้างรั้ว						
	งานรื้อถอนผนังซีเมนต์บล็อก	1	งาน	-	5,000	5,000.00	
	ขุดดิน-กลบฐานราก	11.5	ลบ.ม	-	125	1,437.50	
	เสาเข็มทกเหล็ยมกลวง Ø 0.15 ม. x 3.00 ม.	20	ต้น	238	176	8,280.00	
	คอนกรีตหยาบ	0.92	ลบ.ม	1,500	398	1,746.16	
	ทรายรัดน้ำอัดแน่น	1.05	ลบ.ม	450	91	568.05	
	คอนกรีต $f_c' = 240$ ksc (คอนกรีตโครงสร้าง)	1.75	ลบ.ม	2,265	498	4,835.25	
	ไม้แบบ	17.5	ตร.ม.	580	133	12,477.50	
	ไม้คร่าว 30% ของไม้แบบ	5	ตร.ฟ.	640	-	3,200.00	
	ตะปู (4 ตร.ม./กก.)	4	กก.	23	-	92.00	
	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม. (450.45 เส้น/ต้น)	0.012	ต้น	14,700	4,100	225.60	
	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม. (200.40 เส้น/ต้น)	0.125	ต้น	13,874	4,100	2,246.75	
	เหล็กเสริม SD 30 Dai 12 มม. (111.35 เส้น/ต้น)	0.03	ต้น	13,750	3,300	511.50	
	ลวดผูกเหล็ก (30 กก./นน.เหล็ก 1 ต้น)	5	กก.	23	-	115.00	
	รวมงานโครงสร้างรั้ว					40,735.31	
3	งานผนังอิฐบล็อก						
	ผนังก่อซีเมนต์บล็อกพร้อมแต่งร่อง	12.96	ตร.ม.	120	105	2,916.00	
	ฉาบปูนโครงสร้าง (คาน,เสา,ทับหลัง คสล.)	8.5	ตร.ม.	60	100	1,360.00	
	รวมงานผนังอิฐบล็อก					4,276.00	
4	งานทาสี						
	สีอิลิก 100% ภายนอก	335	ตร.ม.	50	30	26,800.00	
	รวมงานทาสี					26,800.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตย์					219,811.31	

Tom



การประมาณราคา งานปรับปรุง-ซ่อมแซมธนาคารออมสิน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ปร.4(พ) แผ่นที่ 1

เจ้าของโครงการ ธนาคารออมสิน

สาขาบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมาณราคาโดย นายภิญโญ อินทร์อิม

วันที่.....

เลขที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาหน่วยละ		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ						
1	ป้องกันฝุ่นและเศษวัสดุ	1	งาน	3,000		3,000.00	
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น					3,000.00	

Form





**ขอบเขตของงานปรับปรุงซ่อมแซม
ธนาคารออมสินสาขางบฏอิน จ.พระนครศรีอยุธยา**

ตามหนังสือที่ อภ.14 - 184 /2559 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ธนาคารออมสินภาค 14 ให้ดำเนินการพิจารณาความเหมาะสมของราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารธนาคารออมสินสาขางบฏอิน จ.สิงห์บุรี เนื่องจากอาคารสำนักงาน มีสภาพเก่าชำรุดเสียหาย ซึ่งมีรายการที่จะต้องปรับปรุงซ่อมแซม ดังนี้

1. ให้ผู้รับจ้างรื้อประตูเหล็กบานเปิด-ปิด ทางเข้า-ออก (ของเดิม) 2 ชุดและผนังรื้อเหล็กโปรงทั้งหมด 14 ช่อง (ของเดิม) แนวรื้อด้านหน้าออกพร้อมขนทิ้ง
2. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งประตูรั้วสแตนเลส (S304) บานเลื่อนคู่ ขนาด 2.00 x 3.40 ม.และประตูรั้วสแตนเลส (S304) บานเลื่อนคู่ ขนาด 2.00 x 2.80 ม.
3. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งผนังรื้อโปรงสแตนเลส (S304) ขนาด 1.50 x 2.80 ม. จำนวน 14 ช่อง
4. ให้ผู้รับจ้างสกัดทุบรื้ออิฐบล็อกบริเวณด้านข้าง เฉพาะส่วนที่เสียหาย(ของเดิม)ออก พร้อมจัดทำอิฐบล็อกใหม่ตามแบบและรายการที่แนบมาให้เรียบร้อยก่อนและแข็งแรง (ชาวประมง 7.65 ม.)
5. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เพื่อป้องกันฝุ่น,เศษวัสดุ,สะเก็ดไฟ ไม่ให้เกิดความเสียหายกับประชาชนและทรัพย์สินของธนาคารฯ
6. เมื่อผู้รับจ้างทำงานตามรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้รับจ้างเก็บทำความสะอาดขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้ยกขนออกบริเวณอาคารสำนักงาน และทำความสะอาดพื้นที่ให้เสร็จเรียบร้อย

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ธนาคารออมสิน



รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน
งานปรับปรุงซ่อมแซม ธนาครออมสินสาขาบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ธนาครจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดของงวดงานฯ ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ทั้งหมด 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วสำนักงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ครบถ้วนถูกต้องตามแบบแปลนและรายการ พร้อมทั้งขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้ออกนอกบริเวณอาคารสำนักงาน ในส่วนวัสดุเดิมที่รื้อออกในสภาพใช้งานได้ให้ส่งคืนธนาคร และทำความสะอาดพื้นที่ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาครกำหนดวันส่งมอบสถานที่เป็นต้นไป

- ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
- ขอบเขตของงาน 1 แผ่น
- แบบแปลน 1 แผ่น