

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคาร ๒,๓,๔ และ ๙ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๘,๘๙๙,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคาร ๒,๓,๔ และ ๙ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- งานทาสี
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๘,๘๙๙,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... 31 ส.ค. 2559
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคาร ๒,๓,๔ และ ๙
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
 - ๖.๑ นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ
 - ๖.๒ นายยุทธศักดิ์ วัฒนากร
 - ๖.๓ นายนราธิป วงศ์กระพันธ์ *พ/นส*

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม ทาสีอาคาร 2, 3, 4 และ อาคาร 9 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 โดยหน่วย สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 8 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 11 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	7,743,873.64	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	1,156,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	8,899,873.64	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	8,899,000.00	
	ตัวอักษร (แปลล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายยุทธศักดิ์ วัฒนากร)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธนชาติป วงศ์กระพันธ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน งานปรับปรุง-ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม ทาสีอาคาร 2, 3, 4 และ อาคาร 9 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 โดยหน่วย สำรองและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 4 หน้า เมื่อ วันที่ 31 ส.ค. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2675	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- อาคาร 2	1,645,745.00			
	- อาคาร 3	455,570.00			
	- อาคาร 4	3,125,500.00			
	- อาคาร 9	882,750.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	6,109,565.00	1.2675	7,743,873.64	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.2675	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2675	-	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	6,109,565.00	1.2675		
	ค่า Factor F = 1.2675				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)			7,743,873.64	
	พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายยุทธศักดิ์ วุฒาการ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธนารักษ์ วงศ์กระพันธ์)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

ท่าอากาศยาน 2, 3, 4 และ อาคาร 9 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

สำรวจและจัดซื้อ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

นายยุทธศักดิ์ ภูผากกร

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		คำวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	ทาสี (อาคาร 2)								
1.1	งานอุดรอยสีของเดิม + ทำความสะอาด + อุดไว้ ผิวปูนฉาบ	5,745	ตร.ม.	20.00	114,900.00	25.00	143,625.00	258,525.00	
1.2	ทาสีอาคารผนังปูนเก่า	11,490	ตร.ม.	35.00	402,150.00	-	-	402,150.00	
1.3	ทาสีพลาสติกภายนอก (สีอะคริลิก) ผนังและเพดานกันสาด	11,490	ตร.ม.	50.00	574,500.00	28.00	321,720.00	896,220.00	
1.4	ล้างทำความสะอาดกระจกหน้าต่าง	345	ตร.ม.	10.00	3,450.00	10.00	3,450.00	6,900.00	
1.5	ทาสีรั้วบริเวณด้านข้าง และด้านหลัง (สีอะคริลิก) เฉพาะภายใน	510	ตร.ม.	50.00	25,500.00	28.00	14,280.00	39,780.00	
1.6	ล้างทำความสะอาดผนังเหล็กกันสนิม	342	ตร.ม.	10.00	3,420.00	10.00	3,420.00	6,840.00	
1.7	ล้างทำความสะอาดฝ้าคอนกรีต	144	ตร.ม.	10.00	1,440.00	10.00	1,440.00	2,880.00	
1.8	วัสดุและจัดวางติดตั้ง Support ท่อไฟและท่อต่าง ๆ	1	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
1.9	สกัดผนังคอนกรีตพื้นที่ 8 จุดด้วยวัสดุกันน้ำรั่วซึม (Water Plug)	27	เมตร	250.00	6,750.00	100.00	2,700.00	9,450.00	
1.10	ซ่อมแซมอุปกรณ์หน้าต่าง และวัสดุสำเร็จรูป	1	งาน	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	
	รวม							1,645,745.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							1,645,745.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม ทาสีอาคาร 2, 3, 4 และ อาคาร 9 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

แบบเลขที่

โดยหน่วย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ ภูผากกร

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ ในการทำงาน								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน (อาคาร 2)								
1.1	ค่านั่งร้าน และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสำหรับอาคารสูง	1	งาน	244,000.00	244,000.00	-	-	244,000.00	
1.2	ค่าวัสดุป้องกันฝุ่นละอองและป้องกันวัสดุเดิมเสียหาย + ค่าทำความสะอาด	1	งาน	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
1.3	ค่าใบอนุญาตให้ช่างเข้าพักในบริเวณสถานที่ปรับปรุง	1	งาน	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							354,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							354,000.00	

✓

(Handwritten signature)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม ทาสีอาคาร 2, 3, 4 และ อาคาร 9 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย สักวงและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ ภูฒากกร

เมื่อวันที่ 31 สค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ ในการทำงาน								
1.1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน (อาคาร 3)	1	งาน	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
1.2	ค่าวัสดุป้องกันฝุ่นละอองและป้องกันวัสดุเดิมเสียหาย + ค่าทำความสะอาด	1	งาน	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
1.3	ค่าใบอนุญาตให้ช่างเข้าพักในบริเวณสถานที่ปรับปรุง	1	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							100,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							100,000.00	

100

Handwritten signature and initials.

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม ทาสีอาคาร 2, 3, 4 และ อาคาร 9 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย สํารวจและจัดซื้อ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ ภูผากกร

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ ในการทำงาน								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน (อาคาร 4)								
1.1	ค่าจ้างและอุปกรณป้องกันอันตรายสำหรับอาคารสูง	1	งาน	244,000.00	244,000.00	-	-	244,000.00	
1.2	ค่าวัสดุป้องกันผู้ละอองและป้องกันวัสดุเดิมเสียหาย + ค่าทำความสะอาด	1	งาน	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
1.3	ค่าไม่อนุญาตให้ช่างเข้าพื้นที่บริเวณสถานที่ปรับปรุง	1	งาน	68,000.00	68,000.00	-	-	68,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							382,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							382,000.00	

Handwritten mark

Handwritten signature

