



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงชั้นบันไดชั้น ๑,๒, และ ๓ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑๘๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจัดจ้างปรับปรุงชั้นบันไดชั้น ๑,๒ และ ๓ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้  
- หมวดงานบันได
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... 26 ต.ค. 2559
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้  
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค) และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงชั้นบันไดชั้น ๑,๒ และ ๓ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
  - ๖.๑ นายอาคม                    สิมทโรภาส 
  - ๖.๒ นายณัฐพล                ปุญญะภาคย์ 
  - ๖.๓ นายวรเมธ                    แร่งสีบสิน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน                      ปรับปรุง - ซ่อมแซม                      เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน  
 สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม   ขยายขนาดชั้นบันได อาคาร 1 (ชั้น 1 - 3) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่  
 โดยหน่วย                      จัดการและบำรุงรักษาอาคาร                      ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า                      รวมจำนวน 6 หน้า  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่                      10 ต.ค. 2559                      หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	160,283.97	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	20,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	180,283.97	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	180,000.00	
	ตัวอักษร		(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายอาคม ลิ้มทโรภาส)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายวรมธ แร่งสีบสิน)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน งานปรับปรุง-ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารอมสิน  
 สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม ขยายขนาดชั้นบันได อาคาร 1 (ชั้น 1 - 3) ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่  
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2726	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	125,950.00	1.2726	160,283.97	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.2726	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2726	-	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	125,950.00	1.2726		
	ค่า Factor F = 1.2726				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)			160,283.97	
	พื้นที่อาคาร=	ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายอาคม ลิ้มทโรภาส)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายวรมธ แรงสืบสิน)

### แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน    ปรับปรุง-ซ่อมแซม    เจ้าของอาคาร ธนาคารอมสลิน  
 สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม                      ขยายขนาดชั้นบันได อาคาร 1 (ชั้น 1 - 3) ธนาคารอมสลินสำนักงานใหญ่  
 โดยหน่วย    จัดการและบำรุงรักษาอาคาร    ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 แบบ ปร.4    ที่แนบ    มีจำนวน - หน้า    เมื่อ วันที่    10 ต.ค. 2559    หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	-	-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายอาคม ลิ้มทโรภาส)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายฉวีรัฐพล ปุญญะภาคย์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายวรเมธ แร่งสืบสิน)





รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม  
ขยายขนาดชั้นบันได อาคาร 1 (ชั้น 1 - 3) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่  
จัดการและบำรุงรักษาอาคาร  
นายณัฐพล บุญฤๅษณ์  
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่  
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา  
รายการเลขที่  
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
เมื่อวันที่ 10 ต.ค ๖๕๖

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ ในการทำงาน								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น(โดยทอย่างดีและสวยงาม)	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
1.2	ค่ายกขนพาหนะไป-กลับ ในกรณีที่ไม่อนุญาตให้พักในบริเวณปรับปรุง	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							20,000.00	

*(Handwritten signature)*