

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขนย้ายเครื่อง ATM พร้อมอุปกรณ์และปรับปรุงสถานที่ จำนวน 7 แห่ง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารออมสิน

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 245,000.- บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

3.1 สลับเครื่องปรับสมุดเงินฝาก กับเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM พร้อมป้ายไฟ และยึดฐาน ณ ธนาคารออมสิน สาขาเทวาทิบาล จ.ร้อยเอ็ด

3.2 เคลื่อนย้ายเครื่อง ATM พร้อม Mobile Booth จากจุดติดตั้งเดิม ไปจุดติดตั้งใหม่ ระยะห่างประมาณ 25 เมตร ณ หจก.ประโคนชัยปิโตรเลียม (ปตท.) จ.บุรีรัมย์

- ปรับปรุงสถานที่ติดตั้งตามรูปแบบธนาคาร โดยเทฐาน เดินระบบไฟฟ้า และทฤษฐานเดิม ณ หจก.ประโคนชัยปิโตรเลียม (ปตท.) จ.บุรีรัมย์

3.3 เคลื่อนย้ายเครื่อง ATM พร้อม Mobile Booth จากจุดติดตั้งเดิม ไปจุดติดตั้งใหม่ ระยะห่างประมาณ 3-5 เมตร ณ ที่ว่าการอำเภอมายอ จ.ปัตตานี

- ปรับปรุงสถานที่ติดตั้งตามรูปแบบธนาคาร โดยเทฐาน เดินระบบไฟฟ้า ณ ที่ว่าการอำเภอมายอ จ.ปัตตานี

3.4 ขนย้ายเครื่อง ATM พร้อมป้ายไฟ COVER BOOTH จาก หจก. ธนัันพัชร เซอร์วิส ไปติดตั้ง ณ สถานีบริการน้ำมันไทยเพิ่มพูล สาขาเหนือเมือง จ.ร้อยเอ็ด พร้อมยึดฐาน

3.5 ขนย้ายเครื่อง ATM พร้อมป้ายไฟ COVER BOOTH จาก สำนักงานให้เข้า คร.ชัยณรงค์ จ.ตาก ไปติดตั้ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเรอ จ.ตาก พร้อมยึดฐาน เดินระบบไฟฟ้า

- จัดทำป้ายยื่นพร้อมติดตั้ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเรอ จ.ตาก

- จัดทำกันสาด COVER BOOTH พร้อมติดตั้ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเรอ จ.ตาก

3.6 ขนย้ายเครื่อง ATM พร้อมป้ายไฟ COVER BOOTH จาก ร้าน บีบี มาร์ท จ.ตรัง ไปติดตั้ง ณ ร้านฟ้อาอุธ จ.กระบี่ พร้อมยึดฐาน เดินระบบไฟฟ้า

- จัดทำป้ายยื่นพร้อมติดตั้ง ณ ร้านฟ้อาอุธ จ.กระบี่

3.7 ขนย้ายเครื่อง ATM พร้อมอุปกรณ์ จาก ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ สาขาฉะเชิงเทรา (ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาฉะเชิงเทรา) ไปติดตั้ง ณ เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาอำเภอพาน 2 (5970) จ.เชียงราย และนำป้ายไฟ COVER BOOTH ไปจัดเก็บโกดังบริษัทผู้รับเหมา

- ปรับปรุงสถานที่ติดตั้งตามรูปแบบธนาคาร เจาะกระจก ติดตั้งแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ กรุลามิเนตพิมพ์ลายผิวเคลือบเงา ผนังยิปซัมบอร์ด ติดขอบอลูมิเนียม เจาะยึดพื้น เดินระบบไฟฟ้า จัดทำป้ายไฟติดผนัง ณ เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาอำเภอพาน 2 (5970) จ.เชียงราย (ราคารวมค่าประกันความเสียหายเครื่อง ATM ในการขนย้าย และค่าความเสี่ยงในการเดินทางไป 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

4. ราคากลางคำนวณ ณ 22 พฤศจิกายน 2559 จำนวนเงิน 245,000.- บาท

5. แหล่งที่มาของราคากลาง

ราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้าง 2 ปีล่าสุด ตามหนังสือที่ ปอ.ช. (ต) 155/2559 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2559 เรื่อง ขนย้ายเครื่อง ATM พร้อมอุปกรณ์และปรับปรุงสถานที่ จำนวน 5 แห่ง และ ตามคำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ 1-744/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานปรับปรุง (สถานที่ใหม่)	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานปรับปรุง (สถานที่เดิม) และขนย้าย
1. นายโอปอ คุณาวัดณ์	1. นายสรพันธุ์ เมนะพันธุ์
2. นายนพพร ปานประภากร	2. นายมนต์ชัย วีระกุล
3. นายธนิต สิงห์เวช	3. นายณัฐพงษ์ กลางพรหม