

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

- ชื่อโครงการ: งานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสินภาค 14
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 162,500.00 บาท
ลักษณะงานโดยสังเขป: เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารธนาคารออมสินสาขาวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการตามรายการที่ธนาคารกำหนด
- ราคากลางคำนวณ :เป็นเงิน 162,500.00 บาท ณ วันที่.....25 พฤศจิกายน 2559.....
- บัญชีประมาณราคากลาง: ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่างซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔),(แบบปร.๔(พ) แบบสรุปค่าก่อสร้าง, (แบบ ปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ, (แบบ ปร.๕ ข)แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)
รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง:งานซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
๖.๑ (ประธานกรรมการ) (นางวรรณิ์ ช่างปั้น)
๖.๒ (กรรมการ) (นางธวิษา เจริญรักษ์)
๖.๓ นายทศม์ ตูวิชรานนท์ (กรรมการ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง-ซ่อมแซม ธนาคารออมสินสาขาวังน้อย

เจ้าของอาคารธนาคารออมสิน

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นางอุไรภรณ์ นารอด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า

รวมจำนวน 4 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	162,511.02	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	162,511.02	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	162,500.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน	
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ตามระเบียบฯ			

.....
(๓๖๐๘๘๙๙ ไร่ ๓๖๐๘๘๙๙)

(๓๖๐๘๘๙๙ ไร่ ๓๖๐๘๘๙๙)
.....
(๓๖๐๘๘๙๙ ไร่ ๓๖๐๘๘๙๙)

.....
(๓๖๐๘๘๙๙ ไร่ ๓๖๐๘๘๙๙)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน ปรับปรุง-ซ่อมแซมธนาคารอมสินสาขาวังน้อย

เจ้าของอาคาร ธนาคารอมสิน

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

สายงานบริหารงานกลาง

โดย นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	<u>รวมหมวดงานโครงสร้าง</u>	-	1.2726	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	<u>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</u>	127,700.00	1.2726	162,511.02	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	-งานระบบสุขาภิบาล				
	<u>รวมหมวดงานสาธารณูปโภค</u>	-	1.2726	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2726	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		127,700.00	1.2726		
<u>ค่า Factor F = 1.2726</u>					
<u>เงื่อนไข</u>					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				162,511.02	
พื้นที่อาคาร=				ตร.ม.	เฉลี่ย
					บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอรรณพ ชื่นมณี)

(
.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นาง อรรณพ ชื่นมณี)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอรรณพ ชื่นมณี)

แบบปร.5(ข)

ธนาคารออมสิน

ส่วนออกแบบ

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อวันที่

เมื่อวันที่

สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น	-	
------	--	---	--

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(๒๒๖๐๕๕๗ ไร่ ๑๐๘๘๘ ไร่)

() (๓๐๐๕๕)
.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทศพล ตาวิชาญ)

แบบปร.5(ค)

ปรับปรุง - ช่อมแซม ธนาครออมสินสาขาวังน้อย เจ้าของอาคาร ธนาครออมสิน

ส่วนออกแบบ สายงานบริหารงานกลาง

แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน - หน้า

เมื่อวันที่

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

(100 essm¹ h¹o¹m¹h)

[Handwritten signature]

Mr. [Signature]

(ကဝိသိကာ ဝိသိကာ)

(2087A625 071614007)



งานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสิน สาขาวังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา

ขอบเขตของงาน

1. ให้ทำความสะอาดพื้นลาดฟ้าบริเวณที่ทำระบบกันซึม
2. ให้ทำกันซึมบริเวณพื้นลาดฟ้า
3. ให้ทำการซ่อมแซมระบบน้ำดีน้ำเสีย บริเวณชั้นลอย ชั้น 2 และชั้น 3 ให้ใช้งานได้ดี
4. ตรวจเช็คซ่อมแซมปั้มน้ำของเดิมพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำสแตนเลสขนาด 1200 ลิตร 1 ถัง
5. ให้ทำการปรับระดับพื้น ถมดินบดอัดพื้นด้านหน้าอาคาร
6. ให้ทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นด้านหน้าอาคาร
7. ให้ทำ ความสะอาดบริเวณที่ปรับปรุงให้เรียบร้อย

๕๐



รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน
ปรับปรุงเงื่อนไขกรมการอุดมศึกษาวังน้อย

ธนาคารจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการ
ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งงานออกเป็น 1 งวด รวมจำนวน 30 วัน ตามรายละเอียด
ในแต่ละงวดงาน ดังนี้

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 100 % ของราคากลางสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำค่าเชิงปริมาณวัสดุด้านหน้า ซ่อมแซมระบบน้ำดี น้ำเสีย, ปรับพื้นที่คอนกรีต
ให้สูงเท่ากับคันหน้า และขนเศษวัสดุออกนอกบริเวณพร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อย แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารฯ กำหนดให้ส่งมอบสถานที่เป็นต้นไป

๑ ระยะเวลาดำเนินการ	30	วัน
๒ แบบแปลนเฉพาะ	-	แผ่น

  