

**ตารางแสดงงวดเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายการคงเหลือ (ราคาก้าวจังหวะ)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง**

- | |
|---|
| ๑. จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายการคงเหลือ (ราคาก้าวจังหวะ)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ... ณ วันที่ขอเสนอ คืนเดือน ๑๕
งวดเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 252,000.00 บาท |
| ๒. วันที่กำหนดราคาก่อสร้าง (ราคาก้าวจังหวะ) 13/๖/๒๕๕๙ |
| เป็นเงิน 252,000.00 บาท ราคา/หน่วย 10,500.00 บาท |
| ๓. แหล่งที่มาของราคาก่อสร้าง (ราคาก้าวจังหวะ) |
| ๓.๑ .. ในส่วนของภาระของ บริษัท รักษากลางบ่ออยู่บ้าน เมือง ชัยภูมิ จำกัด ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ |
| ๓.๒ .. ในส่วนของภาระของ พัฒนาผู้ดูแลรักษาดูแล จำกัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ |
| ๔. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคาก่อสร้าง (ราคาก้าวจังหวะ) |
| ๔.๑ .. นายวิษัย อธุร์ประเสริฐ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม |
| ๔.๒ .. นางสาววนิชรินทร์ มงคล ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม |
| ๔.๓ .. นางสาวดวงนันดรธรรม ธรรมรงค์ พนักงานสนับสนุนธุรกิจ ๗ |