

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานสาขาบางน้ำเปรี้ยว โดยวิธีตกลงราคา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สาขาบางน้ำเปรี้ยว เขตตะเข็บเทรา ภาค 15
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 130,000.00 บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมสาขา เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขา
บางน้ำเปรี้ยว โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
 - รื้อพื้นกระเบื้องเดิม ปรับระดับพื้นพร้อมทำทางขึ้นรถเข็นคนพิการ ทำพื้นทรายล้าง ปูกระเบื้อง
สำนักงานใหม่
 - ติดตั้งประตูบาน ขนาด 2.50X2.40 เมตร
 - ติดตั้งประตูเหล็กชนิดบานเปิดคู่ ขนาด 2.50X2.40 เมตร
 - ติดตั้งผ้าม่านปรับแสงชนิดใบตึงขนาด 85X280 cm.
 - ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสแตนเลส ขนาด 20X800 cm.
 - พร้อมซ่อมหลังคารั่วซึมตามจุดที่กำหนด
 - ติดตั้งโคมดาวไลน์ชนิด LED 20 วัตต์
 - ติดตั้งโคม LED ชนิดติดผนัง พร้อมเดินสายไฟ
 - ติดตั้งโคม Flood Light 1P 65 วัตต์ ชนิด LED 30W LED Module
 - เปลี่ยน TIMER SWITCH
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 136,000.00 บาท ณ วันที่..... 9 ธันวาคม 2559.....
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง
ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการ
ตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก) แบบ
สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง (แบบ
ปร.๖)
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาบางน้ำเปรี้ยว
 - ๖.๑ นางสาวสมฤดี ศิริยิ่งเจริญ
 - ๖.๒ นางศิริพร นวลสง่า
 - ๖.๓ นายสุภชัย เหล่าบุญชัย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง สาขาบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคากลางแบบ ปร.4 จำนวน 3 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 6 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่
 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	110,308.59	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	25,712.88	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	136,021.47	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	136,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)		
	คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง		
	และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ		

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(น.ส.สมจิตต์ ศรีขันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววิพร นนทสงัด.....)

สรท.บางน้ำเปรี้ยว

นายสุวิทย์ นนทสงัด

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุงซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

สาขางานน้ำประปา จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยหน่วยงาน

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

เมื่อ วันที่

หน้า:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2726	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	86,679.70	1.2726	110,308.59	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	20,205.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	20,205.00	1.2726	25,712.88	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2726	-	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	106,884.70	1.2726		
	ค่า Factor F = 1.2726				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)			136,021.47	
	พื้นที่อาคาร=	ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(น.ส. รุ่งรัตน์) ศิริรุ่งรัตน์

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางศิริพร นวลสง่า)
พร.บ.งานน้ำประปา

นางศิริพร นวลสง่า

ឧបសគ្គ. ៥(១)

บทนำ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน้า ๑๖๖

[illegible]

ประจักษ์กรมการกำหนดราคาตลาด

1. செ. ச. சிவசாமி திருவள்ளூர்
 (வருவது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)

กรรมการกำหนดคราตรกลาง

SECRET

...กระบวนการกำกับการตลาดภายใน

~~CONFIDENTIAL~~

Section 5(4)

ປະຈຸບັນປະຖູກ - ສຳຄັນແລະສະໜອງ

เจ้าของอาตาร อนาคตอันไกล

สาขาน้ำเนื้อมะเขือเทศ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ປະທັບຕາ

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่

หน้า:๒๓๓

[illegible]

ประธานกรรมการบริหารธนาคาร

1974-75

[Signature]

กรรมการกำหนดครุฑทอง

SECRET



...การบรรยายพิเศษบุตร วิชาคณาน

~~CONFIDENTIAL~~

THE

Index

เมื่อมีผู้
ไปขอเช่าบ้านเพื่อปลูก

Figure 1

[illegible]

STRENGTH IN UNITY

86.07930

