




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสิน สาขาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 250,900 บาท
ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 250,900 บาท ณ วันที่ ๑ มีนาคม 2560
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
๖. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕) , (แบบ ปร.๕ (พ) แบบสรุปค่าก่อสร้าง, (แบบ ปร. ๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ, (แบบ ปร.๕ ข)แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

- ๖.๑ นางทิพวัน นาคมาลี 
- ๖.๒ นางสุกัญญา เดชาสถิตย์วงศ์ 
- ๖.๓ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุงพื้นที่ดินชั้น 2

สาขาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า

รวมจำนวน 5 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	154,414.47	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	81,500.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	5,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	250,914.47	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	250,900.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนห้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)	
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางหิพวัน นาคมาลี)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุกัญญา เดชชาติวงศ์)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุงซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุงพื้นที่สิ้นเดือน 2

สาขาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ


ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า


เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560

หน่วยบาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.1395	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	144,286.50	1.1395	164,414.47	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.1395	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าทรูมิ่งที่จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.1395	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		144,286.50	1.1395		
ค่า Factor F = 1.1395					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				164,414.47	
พื้นที่อาคาร		ตร.ม.	เฉลี่ย		บาท/ตร.ม.


 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางทิพวัน นาคมาลี)


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางศุภกัญญา เสงฆะสถิตยวงศ์)


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุงพื้นที่สินเชื่อนั้น 2

สาขาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	-	-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU. Star Air (ติดผนัง)	1	ชุด	22,500.00	22,500.00	
	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU. Star Air (ติดผนัง)	2	ชุด	29,500.00	59,000.00	
สรุป	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				81,500.00	


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางทิพวัน นาคมาลี)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสุกัญญา เตชาธิดชยวงศ์)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์)

รายการประมาณราคา

แบบ ขร.4พ. หน้า 2

งานปรับปรุงซ่อมแซม ติดตั้งขั้วหม้อ
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

แบบ ขร.4พ. หน้า 2
รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานอื่น ๆ และวัสดุ								
1.1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1.1	รับงาน ค่าความสะอาด	1	งาน	-	-	-	-	5,000.00	
				รวม				5,000.00	
				รวม				5,000.00	

O-76- 62
Som



งานปรับปรุง-ซ่อมแซม ธนาคารออมสิน สาขาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ขอบเขตของงาน

1. รั้วพื้นกระเบื้องเดิมออก และทำความสะอาดผิวพื้น ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ (นาโน) ขนาด 0.60x0.60 ม. ตามรายการกำหนด
2. ติดตั้งผนังกระจกใส่หนา5มม. กรอบลูนีเยมลูกฟูกสีขา ติดตั้งตามรูปแบบที่กำหนด
3. ติดตั้งโครงเคร่าผนังพร้อมกรุผนังยิปซัมบอร์ดหนา12มม. (กรุ2ด้าน) ติดตั้งตามรูปแบบที่กำหนด
4. ติดตั้งชุดประตู ขนาด1.00x2.00เมตร กระจกใส่หนา 6 มม. จำนวน3ชุด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
5. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 BTU. จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตาม ที่กำหนด
6. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 BTU. จำนวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตาม ที่กำหนด
7. ให้ผู้รับจ้างเก็บขนย้ายเศษวัสดุออกนอกบริเวณอาคาร และทำความสะอาดบริเวณเมื่อทำการแล้วเสร็จ

O. 20
Kana 6.2



รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน

ปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสิน สาขาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ธนาคารฯ จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างฯ ทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งงานออกเป็นจำนวน 1 งาน รวมจำนวน 30 วัน ตามรายละเอียดในงวดงาน ดังนี้

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการรื้อพื้นเดิม ทำการปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ติดตั้งผนังกระจกใสกรอคูมิลีเนียม ลูกลูก ติดตั้งโครงเคร่าหรือมกรณังยิปซัมบอร์ดตามรูปแบบ ติดตั้งประตู ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวน 3 ชุด ตามรายการและตำแหน่งที่กำหนด แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารกำหนดวันส่งมอบสถานที่เป็นต้นไป

- | | | |
|----------------------|----|------|
| • ระยะเวลาดำเนินการ | 30 | วัน |
| • รายการขอบเขตของงาน | 1 | แผ่น |

O. 202
T/Pr. G.S.