

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาทะพานหิน จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสินภาค ๖
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๖๙,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาทะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
 - งานปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบด้าน ขนาด 0.30x0.30 ม. จำนวน 87 ตร.ม.
 - งานติดตั้งหลังคาโพลีคาร์บอเนตพร้อมโครงสแตนเลส ขนาด 2.50x15.00 ม. จำนวน 37.5 ตร.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ ๖ ส.ค. 2560 เป็นเงิน ๑๖๙,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานซ่อมแซมที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานซ่อมแซม โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานซ่อมแซม ดังนี้
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบ ปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข) (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาทะพานหิน จังหวัดพิจิตร
 - ๖.๑ นางประไพพรรณ วัฒนินทร
 - ๖.๒ นางสาวภัสส์พิชชา ญฐวัฒน์ฐากุล
 - ๖.๓ นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุงรณาคารอมสิน สาขาคะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของอาคาร

รณาคารอมสิน

หน่วยสำรวจและจัดซ่อม

โดย นางสุจิตรา ไม้ประเสริฐ

ส่วนออกแบบ

สายบริหารงานกลาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า

รวมจำนวน 4 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	169,091.63	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	169,091.63	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	169,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคารัสดูก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์			


.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางประไพพรรณ ชีวพันธ์)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นาง.กิตติฉิชา อนุวัฒนไพฑูรย์)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสุจิตรา ไม้ประเสริฐ)

แบบปร.5(ก)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

ส่วนออกแบบ

สายบริหารงานกลาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2726	-	
3	หมวดงานสถาปัตย์				
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	132,871.00	1.2726	169,091.63	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	-งานระบบสุขาภิบาล	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.2726	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2726	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		132,871.00	1.2726		
ค่า Factor F = 1.2726					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				169,091.63	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย		บาท/ตร.ม.


.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางปัทมาพร วัฒนจินดา)

(๗.๕.๖)  กรรมการกำหนดราคากลาง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสัจจิรา ไผ่ประเสริฐ)

แบบปร.5(ข)

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

ส่วนออกแบบ

สายบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน - หน้า

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(กมลประไพพรรณ วัฒนินสาร)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(% อธิบดีฯ) (นายวิวัฒน์ บุญรอด)

.....กรรมการกำหนดราคากลา
(นางสัจจิรา ไผ่ประเสริฐ)

แบบปร.5(ค)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและ

หน่วย:บาท

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวจิตรา ไผ่ประเสริฐ)

เมื่อวันที่.....

