

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

1. ชื่อโครงการ เปลี่ยนกระเบื้องพื้นสำนักงานและห้องน้ำสำนักงาน ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารออมสินภาค 10
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 234,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน เปลี่ยนกระเบื้องพื้นสำนักงานและห้องน้ำสำนักงาน ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 2
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560 เป็นเงิน 234,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
ชฝบอ.ประมาณราคา ประมาณราคางานเปลี่ยนกระเบื้องพื้นสำนักงานและห้องน้ำสำนักงาน
เป็นเงิน 234,000.-บาท
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก,ข,ค)
แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง (แบบ ปร.6)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นางทรงสิริ พลอามาตย์ ผู้อำนวยการเขต
 - 6.2 น.ส.วิชุดา โคตรวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
 - 6.3 นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ ชฝบอ.ประมาณราคา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

เขตอุดรธานี 2 จังหวัดอุดรธานี

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3074	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	179,288.00	1.3074	234,401.13	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.3074	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3074	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		179,288.00	1.3074		
	ค่า Factor F = 1.3074				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				234,401.13	
	พื้นที่อาคาร=	-	ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.

