

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอมลีนสาขาด้านขุนทด จ.นครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : อาคารอมลีนภาค 13
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 149,600.00 บาท
ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารอาคารอมลีนสาขาด้านขุน จ.นครราชสีมา โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการตามรายการที่ธนาคารกำหนด
๓. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 149,600.00 บาท ณ วันที่ 24 เม.ย. 2560
๔. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
- ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔),(แบบปร.๔(ท) แบบสรุปค่าก่อสร้าง, (แบบ ปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ, (แบบ ปร.๕ ข)แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)
- รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอมลีนสาขาด้านขุนทด จ.นครราชสีมา
- | | | | |
|-----|-------------|-------------|-----------------|
| ๖.๑ | นายฉัตรมงคล | โอมฤก | (ประธานกรรมการ) |
| ๖.๒ | นางสาวอุมา | ถ่องสูงเนิน | (กรรมการ) |
| ๖.๓ | นายภิญโญ | อินทร์อิม | (กรรมการ) |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6


ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน สาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
 โดย หน่วยงาน ประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 24 หน้าและปร.5 จำนวน 3 หน้า รวมจำนวน หน้า
 ประมาณราคา เมื่อ วันที่ หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	149,699.91	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	-	
	-กลุ่มที่2 งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
	-กลุ่มที่3 สิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	-	
	-ค่าวัสดุอื่น	-	
	-งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	149,699.91	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	149,600.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)		

คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
 และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ปี 2558


 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายฉัตรมงคล โสภณ)


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (น.ส. อรุณ วัฒนศิริ)


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิชาญ อัครวิทย์)



41.113.5(c)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

புத்தகம்: 1000 வினாக்கள்

ฝ่ายออกแบบ และก่อสร้าง : สถาปนิก วิศวกร สถาปนิก

เมื่อวันจันทร์

ທຸກໆປະເພດ

กรรมการดำเนินโครงการ

แบบปร.5(ค)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สาขาวิชาบัณฑิต จ.นครราชสีมา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย:บาท

[illegible]

(นายณัฏฐพร นาค)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(น.ต.สุก ธีระสุวณิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางจันทร์ อินทร์)

[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบที่ 9.4 หน้า 2

สถานที่ตั้งโครงการ: สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

แบบเลขที่:

รายการเลขที่:

หน่วย: ปริมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ฝ่ายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย: นายบุญใจ อินทร์นิม

เมื่อ วันที่:

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2. หมวดงานสถาปัตย์								
	2.1 หมวดผิวพื้น+ผนัง+ฝ้าเพดาน+ทาสี+ไฟฟ้า								
	ฉีดวัสดุอุดรอยเดิม+งานทาสี	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	ผนังภายในรูวงรี (ชั้นที่ 3)	6	ตร.ม.	210.00	1,260.00	58.00	348.00	1,596.00	
	ฉากกั้นลิฟต์	12	ตร.ม.	50.00	720.00	82.00	984.00	1,704.00	
	ปูกระเบื้องพื้นเซรามิก 8" x 8" (ห้องนำขึ้นที่ 2)	6	ตร.ม.	285.00	1,710.00	158.00	948.00	2,658.00	
	ปูกระเบื้องพื้นเซรามิก 12" x 12" (ห้องพักชั้นที่ 3)	25	ตร.ม.	300.00	7,500.00	158.00	3,950.00	11,450.00	
	ปูกระเบื้องพื้นเซรามิก 12" x 12" (ห้องบันไดด้านหน้าชั้นที่ 3)	58	ตร.ม.	300.00	17,400.00	158.00	9,164.00	26,564.00	
	ปูกระเบื้องพื้นเซรามิก 8" x 8" (งานซ่อมบันไดด้านหน้าชั้นที่ 3)	5	ตร.ม.	285.00	1,425.00	158.00	790.00	2,215.00	
	ปูกระเบื้องพื้นเซรามิก 8" x 8" (งานซ่อมบันไดด้านหน้าชั้นที่ 3) ฝ้า	5	ตร.ม.	285.00	1,425.00	158.00	790.00	2,215.00	
	งัดออกปูนใต้กระเบื้องพื้นเซรามิก+ทำสีภายใน (บันไดชั้น 3) ด้านหน้า	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	ซ่อมแซม ทาสี ผนังปูนฉาบภายใน (งานด้านหน้าชั้นที่ 3)	1	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	ติดตั้งประตูไม้สัก ขนาด 0.80 x 2.00 ม. พร้อมตู้ประตูปรับชุด	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	200.00	400.00	7,400.00	
	ติดตั้งประตูเหล็กบานเลื่อนเหล็ก ขนาด 3.00 x 5.50 ม. (จุดตรง)	1	ชุด	42,000.00	42,000.00	4,200.00	4,200.00	46,200.00	
	ซ่อมชุดระบบแสงสว่างภายใน (บริเวณชั้นที่ 2)	1	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า	3	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	รวมเงินหมวดผิวพื้น							114,502.00	

[Signature]



ขอบเขตของงานปรับปรุงซ่อมแซม
ธนาคารออมสินสาขาด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ขอบเขตของงาน

1. ให้ผู้รับจ้างรื้อวัสดุ(ของเดิม)ส่วนรับบรรจุออก+ขนวัสดุทิ้ง ให้เรียบร้อย
2. ให้ผู้รับจ้างก่ออิฐมวลเบาผนังพร้อมฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน (ชั้นที่3) ให้เรียบร้อย
3. ให้ผู้รับจ้างปูพื้นกระเบื้องเซรามิคขนาด 8" x 8" บริเวณห้องน้ำชั้นที่2 จำนวน 6 ตารางเมตร ให้เรียบร้อย
4. ให้ผู้รับจ้างปูพื้นกระเบื้องเซรามิคขนาด 12" x 12" บริเวณห้องพักชั้นที่3 จำนวน 25 ตารางเมตร ให้เรียบร้อย
5. ให้ผู้รับจ้างปูพื้นกระเบื้องเซรามิคขนาด 12" x 12" บริเวณโถงบันไดด้านหน้าชั้นที่3 จำนวน 58 ตารางเมตร ให้เรียบร้อย
6. ให้ผู้รับจ้างปูพื้นกระเบื้องเซรามิคขนาด 8" x 8" บริเวณชานพักบันไดด้านหลัง ชั้นชั้นที่3 จำนวน 5 ตารางเมตร ให้เรียบร้อย
7. ให้ผู้รับจ้างปูพื้นกระเบื้องเซรามิคขนาด 8" x 8" บริเวณชานพักบันไดด้านหลัง ชั้นชั้นดาดฟ้า จำนวน 5 ตารางเมตร ให้เรียบร้อย
8. ให้ผู้รับจ้างซ่อมแซมพร้อมทำสีประตูเหล็กใหม่ บริเวณทางเข้า-ออก (ด้านข้างชั้นล่าง) ให้เรียบร้อยใช้งานได้
9. ให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนบุประตูเหล็กบานพับ(บันไดขึ้น-ลง ด้านหน้าอาคาร)ชั้นล่าง ให้เรียบร้อยใช้งานได้
10. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งประตูไม้อัด ขนาด 0.80 x 2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ชุด ให้เรียบร้อยใช้งานได้
11. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งประตูเหล็กบานม้วนเหล็ก ขนาด 3.00 x 5.50 ม.(จอดรถ) ให้เรียบร้อยใช้งานได้
12. ให้ผู้รับจ้างซ่อมอุดรอยแตกท่อระบายน้ำฝน(ระเบียงด้านข้างชั้นที่2) ให้เรียบร้อย
13. ให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด ให้เรียบร้อยใช้งานได้
14. ก่อนผู้รับจ้างรื้อวัสดุ(ของเดิม)และทำการปรับปรุงซ่อมแซม ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมวัสดุ+อุปกรณ์เพื่อป้องกันฝุ่นเศษวัสดุ ไม่ให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของธนาคาร
15. เมื่อผู้รับจ้างทำงานตามรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้รับจ้างเก็บทำความสะอาดขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้ออกนอกบริเวณอาคารสำนักงาน พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ธนาคารออมสิน



**รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์สาขาด้านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา**

ธนาคารจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งงานออกเป็นจำนวน 1 งวด รวมจำนวน 30 วัน ตามรายละเอียดในแต่ละงวดงาน ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ทั้งหมด 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบแปลนและรายการ พร้อมทั้งขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้ออกนอกบริเวณอาคาร และทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อยภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารกำหนดวันส่งมอบสถานที่ เป็นต้นไป

- | | | |
|---------------------|----|------|
| ● ระยะเวลาดำเนินการ | 30 | วัน |
| ● ขอบเขตของงาน | 2 | แผ่น |
| ● แบบแปลน | 4 | แผ่น |