

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาปากช่อง จ.นครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสินภาค 13
 ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 171,200.00 บาท
ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารธนาคารออมสินสาขาปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
ดำเนินการตามรายการที่ธนาคารกำหนด
 ๓. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 171,200.00 บาท ณ วันที่ 24 เม.ย. 2560
 ๔. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกให้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๔.๑. แนบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕) / แบบปร.๕(ท) แบบสรุปค่าก่อสร้าง, (แบบ ปร.๕ ก) แบบสรุปค่าอุปกรณ์จัดซื้อ, (แบบ ปร.๕ ข) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)
- รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาปากช่อง จ.นครราชสีมา
- ๖.๑ นางสมฤทัย บุญวัฒน์ (ประธานกรรมการ)
 - ๖.๒ นางสาวนพวรรณ ศรีวรรณิทธิ์ (กรรมการ)
 - ๖.๓ นายภิญโญ อินทร์อิม (กรรมการ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

155.6

ประเภทงาน : ปรับปรุง ซ่อมแซม : **เข้าของอาคาร** : **อาคารอเนกประสงค์**
 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน : สาขา : **ซ่อมแซม ซ่อมโครงสร้าง**
 โดยหน่วย : **ประเภทยานาคม** : **ค่าแรงงาน** : **ค่าวัสดุ** : **ค่าขนส่ง** : **ค่าเช่าเครื่องมือ**
 ปริมาณราคากลางแบบ ป.ร.5 จำนวน 2 ท่อ และ ป.ร.5 จำนวน 3 ท่อ : **รวมจำนวน 5 ท่อ**
 งบประมาณ : **เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2560** : **หน้า 1 จาก 1**

ลำดับ	รายการ	ค่าจ้างเหมา	ค่าวัสดุ
1	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 (ตาม ป.ร.5(ก)รวม ค่า Factor F (เพิ่มโยนแล้ว) หมายเหตุโครงสร้าง หมายเหตุค่าวัสดุ หมายเหตุค่าขนส่ง หมายเหตุค่าเช่าเครื่องมือ กลุ่มที่ 2 ราคาค่าจ้างเหมา (รวมค่าวัสดุ) (รวมค่าขนส่ง) (รวมค่าเช่าเครื่องมือ)	171,243.91	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ป.ร.5(ข)) ราคาค่าจ้างเหมา (รวมค่าวัสดุ) (รวมค่าขนส่ง) (รวมค่าเช่าเครื่องมือ)		
3	ส่วนที่ 3 (ตาม ป.ร.5(ค)) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน (รวมค่าวัสดุ) (รวมค่าขนส่ง) (รวมค่าเช่าเครื่องมือ)		
รวม	ราคาค่าจ้างเหมา (รวมค่าวัสดุ) (รวมค่าขนส่ง) (รวมค่าเช่าเครื่องมือ) 171,243.91 171,200.00 (รวมค่าวัสดุ) (รวมค่าขนส่ง) (รวมค่าเช่าเครื่องมือ)		
หมายเหตุ : ราคากลางนี้เป็นราคาประมาณการเท่านั้น ราคากลางนี้เป็นราคาประมาณการเท่านั้น ราคากลางนี้เป็นราคาประมาณการเท่านั้น และใช้ราคาได้เฉพาะงานที่ระบุเท่านั้น ราคากลางนี้เป็นราคาประมาณการเท่านั้น			

นางสาวกัญจน์ บุญใจ
 ราชบัณฑิต

น.ส.นภาพร ศรีวรรณ
 ราชบัณฑิต

นายสมชาย ใจดี
 ราชบัณฑิต

แบบสรุปค่าทรัพย์สินที่จัดซื้อ(ส่วนที่ 2)

หน้า 1 จาก 1

ประเภทงาน

รับจ้างก่อสร้าง

เจ้าของสัญญา

กรมการช่าง

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

ที่ 1/2559 อาคาร 4 ชั้น 1 ถนนพหลโยธิน

โดยหน่วยงาน

กรมการช่าง

กรมการช่าง อาคาร 4 ชั้น 1 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

แบบ ปจ.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

ปีงบประมาณ 2560

หน้า 1 จาก 1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ค่าของทรัพย์สิน	มูลค่ารวม	รวมมูลค่า
1	2	3	4	5	6
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000
รวม					1,000,000

นางสาวกัญญา บุญรัตน์
จอส.ปากช่อง

น.ส.นงนารถ ศรีวานิช
ท.ม.บัญชีการ 1

นายสมชาย ใจดี
จอส.ปากช่อง

นายสมชาย ใจดี
จอส.ปากช่อง

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่ 3)

หน้า 1 จาก 1

ประเภทผลงาน

บริการวิชาการ

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม

งานบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม

โดยหน่วยงาน

โรงเรียนวัด...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

งบฯ ปี 2561 พ. ที่เสนอ มีจำนวน 1 หน้า

มีเงิน 24,198,2560

หน้า 1 จาก 1

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ	1		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				

นางสาวกัญญา บุญใจ
นางสาวกัญญา บุญใจ

น.อ.บวรธรรม ศิวราชพันธ์
ท.ปฏิบัติการ

นางสาวกัญญา บุญใจ

นางสาวกัญญา บุญใจ

[illegible]



**รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน
งานปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์สาขapakช่อง จังหวัดนครราชสีมา**

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มอบหมายให้บริษัทผู้รับจ้างไปดำเนินการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์สาขapakช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มอบหมายให้บริษัทผู้รับจ้างไปดำเนินการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์สาขapakช่อง จังหวัดนครราชสีมา ดังมี

ข้อที่ 1 (ข้อตกลงท้าย) จะจ่ายเงินให้ทั้งหมด 100 % ของราคาตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์สาขapakช่อง จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง
ตามแบบแปลนและรายการ พร้อมทั้งยื่นบัญชีแสดงรายการค่าใช้จ่ายและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ให้เรียบร้อยภายในระยะเวลา 40 วัน นับตั้งแต่วันที่รับทราบการส่งมอบงานที่เรียบร้อยแล้ว

- | | | |
|------------------------|----|-------|
| • ระยะเวลาการดำเนินงาน | 40 | วัน |
| • ระยะเวลาการชำระเงิน | 3 | เดือน |

[Handwritten signature]