




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอมสินสาขาสูงเนิน จ.นครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : อาคารอมสินภาค 13
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 283,000.00 บาท
ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารธนาคารอมสินสาขาสูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการตามรายการที่ธนาคารกำหนด
๓. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 283,000.00 บาท ณ วันที่ 24 เม.ย. 2560
๔. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕), (แบบปร.๕(พ) แบบสรุปค่าก่อสร้าง, (แบบ ปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ, (แบบ ปร.๕ ข) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอมสินสาขาสูงเนิน จ.นครราชสีมา
 - ๖.๑ นางดวงพร เดชสมบัติ (ประธานกรรมการ) 
 - ๖.๒ นางสุทธิรักษ์ โพธิ์อินทร์ (กรรมการ) 
 - ๖.๓ นายภิญโญ อินทร์อิม (กรรมการ) 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ป.ร.6


ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ก่อสร้าง 55 อาคารออมสิน สาขาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 ไซส์ ทนไฟ ประเภทอาคาร ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างและก่อสร้าง ฝ่ายงานบริหารงานก่อสร้าง
 งบประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 24 หน้าและป.ร.5 จำนวน 3 หน้า รวมจำนวน หน้า


ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 24 เม.ย. 2560

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (รวมเป็นเงินบาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ป.ร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	271,170.45	
	หมวดงานสาธารณูปโภค		
	กลุ่มที่2		
	งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (หมวดงานครุภัณฑ์)		
	-กลุ่มที่3		
	สิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ		
2	ส่วนที่2 (ตาม ป.ร.5(ข))		
	งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (หมวดงานครุภัณฑ์)		
3	ส่วนที่3 (ตาม ป.ร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	12,000.00	
	- ค่าวัสดุอื่น		
	งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (หมวดงานสาธารณูปโภค)		
สรุป	ราคาตามก่อสร้างเงินเงินทั้งสิ้น	283,170.45	
	คิดเงินเงินประมาณราคากลาง	283,000.00	
ตัวอักษร	(สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)		

คำนวณราคากลางโดยใช้สถิติเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รมบัญญัติกลางกระทรวงพาณิชย์
 และใช้ราคากลางผู้ก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ปี 2558


 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 นายดำรงพร เกษสมบูรณ์


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 นายสุวิทย์ วัฒนศิริ


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 นายสุวิทย์ วัฒนศิริ




แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

กรมการช่าง
 กรมช่างเทคนิค
 โดย วิทยาลัยเทคนิค
 ถนนประชาภิรมย์ กรุงเทพมหานคร 19. หน้า

วันที่ 19. หน้า

สำนักงานช่างเทคนิค
 กรมช่างเทคนิค
 กรมช่างเทคนิค กรมช่างเทคนิค กรมช่างเทคนิค
 กรมช่างเทคนิค กรมช่างเทคนิค กรมช่างเทคนิค

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงตาม พ.ย.	Factor F	ค่าติดตั้ง ตามพ.ย. 19. หน้า	รวม
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
3	งานโครงสร้าง (ตาม 19.4 หน้าที่ 1)				
4	รวมหมวดงานโครงสร้าง		1.3074		
5	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
6	งานสถาปัตยกรรม (ตาม 19.4 หน้าที่ 1)				
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	207,412.00	1.3074	271,170.00	
18	หมวดงานสาธารณูปโภค				
19	งานไฟฟ้า (ตาม 19.4 หน้าที่ 1)				
20	งานระบบสุขาภิบาล (ตาม 19.4 หน้าที่ 1)				
21	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค		1.3074		
22	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
23	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ตาม 19.4 หน้าที่ 1)				
24	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
25	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ				
26			1.3074		
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (ลำดับ4+16+21+23+25+26นำไปคำนวณค่า Factor F)		207,412.00	1.3074		
ค่า Factor F = 1.3074					
เงินบาท					
อัตราดอกเบี้ย 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				271,170.00	
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)		270.00			
				1,004.33	

วิทยาลัยเทคนิค
 กรมช่างเทคนิค
 กรมช่างเทคนิค กรมช่างเทคนิค กรมช่างเทคนิค

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ สป. 5 (บ)

ประเภทงาน

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

เจ้าของอาคาร

คณะกรรมการ

สถานที่ก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์

สถานศึกษา

โดย

นาย ประจักษ์ ตรี

ผู้อำนวยการศูนย์บริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ

แบบ สป. 5 ที่แนบ มีจำนวน... 2... หน้า

เมื่อ วันที่

หน้าของ 5

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วยรวมเป็นเงิน เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานติดตั้งสำนักงาน (ตาม สป. 5 แล่นที่ 1)	0	งาน			(รวมค่าใช้สอยค่าเพิ่ม)
สรุป รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น						

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นาย ประจักษ์ ตรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นาย ประจักษ์ ตรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นาย ประจักษ์ ตรี)

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.๑๗

ประเภทงาน

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสิน

สาขารุ่งเนิน อ.นครราชสีมา

โดย หน.ก. ประมาณราคา


ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบปร.๑ พ.ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า


เมื่อ วันที่.....

หน้า.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตาม ปร.๑พ แผ่นที่ 2)	1	งาน	12,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				12,000.00	


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวพร เสงี่ยมบัติ)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(.....)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นาย.....)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบที่ 4 หน้า 2

สถานที่ก่อสร้าง : สาขาสงขาม อ.นครนายก
 หน่วยงาน : หน่วยงานราคา
 ผู้ว่าราชการจังหวัด : นายวิฑูริย์ อิ่มพันธ์

แบบเลขที่ :
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 สำนักงานบริหารงาน
 ๓๕๕ ปีที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/ของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2. หมวดงานสถาปัตยกรรม									
2.1	หมวดผนังทึบ+ผนังฝ้าเพดาน+ทาสี+ไฟฟ้า ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ๕ มม. โครงเหล็กตีกรอบสังกะสี+งานเขียน ผนังยิปซัมบอร์ด ๕ มม. โครงเหล็กตีกรอบสังกะสี+ 2 ด้าน) งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 12' x 12' โครงฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 12' x 12' ขลุ่ยกันไฟดูดซับนิยาม จิลด์รียากัสสัน ทาสีผนังฝ้าเพดาน ทาสีผนังคิ้วผนังภายนอกอาคาร โคมไฟแต่ละดวง 5 w. LED Module 200 mm.	16 13 24 58 58 15 1800 2	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ม. ม. ตร.ม. ตร.ม. ชุด	260.00 340.00 300.00 2.00 200.00 45.00 50.00 1,200.00	4,160.00 4,420.00 7,200.00 116.00 11,600.00 720.00 90,000.00 2,400.00	75.00 130.00 158.00 150.00 80.00 30.00 30.00 115.00	1,200.00 1,650.00 3,732.00 8,700.00 4,540.00 480.00 54,000.00 230.00	5,360.00 9,110.00 10,932.00 70,880.00 15,240.00 1,260.00 144,000.00 2,630.00	
รวมเงินหมวดนี้ทั้งหมด								207,412.00	

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

1. ไม้ผู้รับจ้าง (ของเดิม) ส่วนรับจ้าง ออก + ส่วนผู้รับจ้าง ไม้ผู้รับจ้าง
2. ไม้ผู้รับจ้าง (ของเดิม) ส่วนรับจ้าง ออก + ส่วนผู้รับจ้าง ไม้ผู้รับจ้าง
3. ไม้ผู้รับจ้าง (ของเดิม) ส่วนรับจ้าง ออก + ส่วนผู้รับจ้าง ไม้ผู้รับจ้าง
4. ไม้ผู้รับจ้าง (ของเดิม) ส่วนรับจ้าง ออก + ส่วนผู้รับจ้าง ไม้ผู้รับจ้าง
5. ไม้ผู้รับจ้าง (ของเดิม) ส่วนรับจ้าง ออก + ส่วนผู้รับจ้าง ไม้ผู้รับจ้าง
6. ไม้ผู้รับจ้าง (ของเดิม) ส่วนรับจ้าง ออก + ส่วนผู้รับจ้าง ไม้ผู้รับจ้าง
7. ไม้ผู้รับจ้าง (ของเดิม) ส่วนรับจ้าง ออก + ส่วนผู้รับจ้าง ไม้ผู้รับจ้าง
8. ไม้ผู้รับจ้าง (ของเดิม) ส่วนรับจ้าง ออก + ส่วนผู้รับจ้าง ไม้ผู้รับจ้าง
9. ไม้ผู้รับจ้าง (ของเดิม) ส่วนรับจ้าง ออก + ส่วนผู้รับจ้าง ไม้ผู้รับจ้าง

นางสาว...

นางสาว...
นางสาว...





รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน
ปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาสูงเนิน จ.นครราชสีมา

ธนาคารจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งงานออกเป็นจำนวน 1 งวด รวมจำนวน 30 วัน ตามรายละเอียดในแต่ละงวดงาน ดังนี้

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน แล้วเสร็จตามรายการ และขนเศษวัสดุออกนอกบริเวณพร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อย แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารกำหนดวันส่งมอบ ตลอดจนที่เป็นต้นไป

• ระยะเวลาดำเนินการ	30	วัน
• ขอบเขตของงาน	1	แผ่น
• แบบแปลน	5	แผ่น

ศิริกมล ไชยวงศ์