

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างเจาะสำรวจชั้นดินสำหรับงานก่อสร้างธนาคารออมสิน กลุ่มที่ ๒ จำนวน ๓ แห่ง  
(สำนักงานภาค ๘,สาขากาดสวนแก้ว,สาขาสันทราย)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑๒๘,๕๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจ้างเจาะสำรวจชั้นดินสำหรับงานก่อสร้างธนาคารออมสิน กลุ่มที่ ๒ จำนวน ๓ แห่ง  
(สำนักงานภาค ๘,สาขากาดสวนแก้ว,สาขาสันทราย) โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๑๒๘,๕๐๐ บาท ณ วันที่ 24 เม.ย. 2560
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง  
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้  
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ  
(แบบปร.๕ ข) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค) และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจ้างเจาะสำรวจชั้นดินสำหรับงานก่อสร้างธนาคารออมสิน  
กลุ่มที่ ๒ จำนวน ๒ แห่ง (สำนักงานภาค ๘,สาขากาดสวนแก้ว,สาขาสันทราย)
  - ๖.๑ นายจิรศักดิ์ ทานะกันท์
  - ๖.๒ นายชูพงศ์ จตุรภัทร
  - ๖.๓ นายสรชัย ฐวัจนวัฒน์

ปร.6

### เจาะสำรวจชั้นดินสำหรับงานก่อสร้างอาคารธนาคารออมสิน

โดย หน่วย โยธาและสุขาภิบาล

## ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

## สายงานบริหารทรัพยากรสิน

รวมจำนวน 4 หน้า

ประมาณราคา      เมื่อ วันที่.....

13 ส.ค. 2560 หน่วย:บาท

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายจิรศักดิ์ ทานะกัณฑ์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายพงษ์ จตุรภัทร)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายสรชัย ชูวงศ์วนัน)

แบบปร.5(ก)



## แบบปร.5(ค)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

โดย หน่วย โยธาและสุขาภิบาล

## ส่วนออกแบบและก่อสร้างสายงานบริหารทรัพยากร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๐

หน่วย:บาท

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายจิรศักดิ์ ทานะกัณฑ์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายขพงศ์ จตุรภัทร)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายสรชัย ธวัชวัฒน์)

แบบปร.4 แผ่นที่1

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่.....หน่วย:บาท

Dr. O. S. S. V.