

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ: งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสิน ภาค14
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร279,600บาท
ลักษณะงานโดยสังเขป: เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน
สาขาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีโดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน279,600บาท ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม 2560
๕. บัญชีประมาณราคากลาง: ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่างซึ่ง
ผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตาม
ประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
๖. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔),(แบบปร.๔(พ) แบบสรุปค่าก่อสร้าง, (แบบ ปร.๕
ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ, (แบบ ปร.๕ ข)แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุป
ราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี

๖.๑ นางทิพวัน นาคมาลี



๖.๒ นางสุกัญญา เดชาสถิตย์วงศ์



๖.๓ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณค์



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุงพื้นที่ดินเชื้อชั้น 2

สาขาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


ประมาณราคาคานแบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า


รวมจำนวน 5 หน้า


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว) -กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง หมวดงานสถาปัตยกรรม หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) -กลุ่มที่2 งานศูย์กึ่งที่สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานศูย์กึ่งที่)	- 188,640.17 - -	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข)) -งานค่าศูย์กึ่งที่สำนักงาน (หมวดงานศูย์กึ่งที่)	86,000.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค)) - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	5,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	279,640.17	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	279,600.00	
	ตัวอักษร (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางทิพวัน นาคมาดี)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสุภัทฎญา เตชชาติชัยวงศ์)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพงษ์ศักดิ์ ศิริสุวรรณค์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุงพื้นที่สิบเอื้อชั้น 2

สาขาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

โดยหน่วย

ประมาณราคา


ส่วนออกแบบ


ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 หน่วยบาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3074	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	144,286.50	1.3074	188,640.17	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-		-	
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.3074	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครูเกณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3074	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		144,286.50	1.3074		
ค่า Factor F = 1.3074					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				188,640.17	
พื้นที่อาคาร =			ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.

 ปงปานกรกรมการกำหนดราคากลาง
(นางทิพวัน นากมลลี)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสุกัญญา นเรศวรสิทธิ์)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุงพื้นที่สิ้นเขื่อน 2

สาขาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

โดยหน่วย

ประมาณราคา


ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า


เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

หน่วยบาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานค่าเกณฑ์สำนักงาน	1	งาน	-	-	(รวมภายในมูลค่าเพิ่ม)
	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU. (ชนิดแขวนใต้ฝ้า)	1	ชุด	26,000.00	26,000.00	
	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU. (ชนิดแขวนใต้ฝ้า)	2	ชุด	30,000.00	60,000.00	
สรุป	ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				86,000.00	

 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางพิพิน นาคมาลี)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสุกัญญา เตชาสถิตยวงศ์)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ)

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุงพื้นที่ลินเชื่อมชั้น 2

สาขาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

โดยหน่วย

ประมาณราคา


ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 พ. ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560

หน่วย:บาท


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	งาน	5,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				5,000.00	



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางพิชวัน นาคมาลี)



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสุกัญญา เตชาสถิตวิวงศ์)



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์)

รายการประมาณราคา

แบบ บร.4ท.

แผ่นที่ 2

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม อาคารชายฝั่ง
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ
ประมาณราคา ประมาณราคา
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานอื่น ๆ นอกวัสดุ								
1.1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน	1	ครั้ง	-	-	-	-	5,000.00	
รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ								5,000.00	

0-702 7/202 5-1



งานปรับปรุง-ซ่อมแซม อาคารออมสิน สาขาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ขอบเขตของงาน

1. รื้อพื้นกระเบื้องเดิมออก และทำความสะอาดผิวพื้น ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ (นาโน) ขนาด 0.60x0.60 ม. ตามรายการกำหนด
2. ติดตั้งผนังกระเบื้องโชนา5มม. กรอบลูนีเยียมลูกฟูกสีชา ติดตั้งตามรูปแบบที่กำหนด
3. ติดตั้งโครงเคร่าผนังพร้อมกรุลูนีเยียมซีเมนต์หนา12มม. (กรู2ตัว) ติดตั้งตามรูปแบบที่กำหนด
4. ติดตั้งชุดประตู ขนาด1.00x2.00เมตร กระเบื้องโชนา 6 มม. จำนวน3ชุด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
5. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ชนิดแขวนใต้ฝ้า) ขนาด 18,000 BTU. จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตาม ที่กำหนด
6. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ชนิดแขวนใต้ฝ้า) ขนาด 24,000 BTU. จำนวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตาม ที่กำหนด
7. ให้ผู้รับจ้างเก็บขนย้ายเศษวัสดุออกนอกบริเวณอาคาร และทำความสะอาดบริเวณเมื่อทำการแล้วเสร็จ

O. ๖๖ ๖๖๖



รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารออมสิน สาขาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ธนาคารฯ จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างฯ ทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งงานออกเป็นจำนวน 1 งาน รวมจำนวน 45 วัน ตามรายละเอียด ในงวดงาน ดังนี้

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการรื้อพื้นเดิม ทำการปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ติดตั้งผนังกระจกใสกรูมูมิเนียม ลูกฟูก ติดตั้งโครงเคร่าพร้อมกรุผนังอิปซัมบอร์ดตามรูปแบบ ติดตั้งประตู ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวน 3 ชุด ตามรายการและตำแหน่งที่กำหนด แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารกำหนดวันส่งมอบสถานที่เป็นต้นไป

- ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน
- รายการขอบเขตของงาน 1 แผน

Handwritten signature or initials