

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑.ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 1 จังหวัดนครราชสีมา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสินภาค 13

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 208,000 บาท

ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 1 จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

- ดำเนินการตามรายการที่ธนาคารกำหนด

๓.ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 208,000 บาท ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2560

๔.บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้

๔.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) , (แบบ ปร.๔ (พ) แบบสรุปค่าก่อสร้าง , (แบบ ปร.๕ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ , (แบบ ปร.๕ข) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบ ปร.๕ค) และ และแบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นายกิตติรัช	พินโยธา	(ประธานกรรมการ)	.....
๕.๒ นายวาทีน	อนันต์โท	(กรรมการ)	.....
๕.๓ นายภิญโญ	อินทร์อิม	(กรรมการ)	.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน                      ปรับปรุง - ซ่อมแซม                      เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน  
 สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม    เขตนครราชสีมา 1 จังหวัดนครราชสีมา  
 โดยหน่วย                      ประมาณราคา                      ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า                      รวมจำนวน 5 หน้า  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2560                      หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	45,238.80	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	155,874.96	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	7,036.43	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	208,150.19	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	208,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนแปดพันบาทถ้วน)	
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			




.....ประธานกรรมการ

(นายกิตติธัช พันโยธา)



.....กรรมการ

(นายวาทีน อนันต์โท)



.....กรรมการ

(นายภิญโญ อินทร์อิม)



แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เขตนครราชสีมา 1 จังหวัดนครราชสีมา

โดย

ประมาณราคา

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่ 1 มิ.ย. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	<b>รวมหมวดงานโครงสร้าง</b>	<u>34,602.11</u>	1.3074	<u>45,238.80</u>	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</b>	<u>119,225.15</u>	1.3074	<u>155,874.96</u>	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	5,382.00			
	- งานเปิดเตล็ด	-			
	<b>รวมหมวดงานสาธารณูปโภค</b>	<u>5,382.00</u>	1.3074	<u>7,036.43</u>	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3074	-	
<b>รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)</b>		<b>159,209.26</b>	<b>1.3074</b>		
<b>ค่า Factor F = 1.3074</b>					
<b>เงื่อนไข</b>					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
<b>รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)</b>				<b>208,150.19</b>	
พื้นที่อาคาร=		-	ตร.ม.	เฉลี่ย	- บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการ

(นายกิตติธัช พันโยธา)

.....กรรมการ

(นายวาทีน อนันต์โท)

.....กรรมการ

(นายภิญโญ อินทร์อิม)

D

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน                      ปรับปรุง-ซ่อมแซม                      เจ้าของอาคาร ธนาคารอมสิน  
 สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม     เขตนครราชสีมา 1 จังหวัดนครราชสีมา  
 โดยหน่วย                      ประมาณราคา                      ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน - หน้า                      เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2560                      หน่วย:บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	0	งาน	-	-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	



.....ประธานกรรมการ  
(นายกิตติช พันโยธา)



.....กรรมการ  
(นายวาทีน อนันต์โท)



.....กรรมการ  
(นายภิญโญ อินทร์อิม)



### แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เขตนครราชสีมา 1 จังหวัดนครราชสีมา

โดยหน่วย

ประมาณราคา


ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน - หน้า


เมื่อ วันที่ 1 มิ.ย. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	งาน	-	
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>				-	

  
 .....ประธานกรรมการ  
 (นายกิตติชัย พันโยธา)

  
 .....กรรมการ  
 (นายวาทีน อนันต์โท)

  
 .....กรรมการ  
 (นายปฏิญญา อินทร์อิม)



รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เขตนครราชสีมา 1 จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายธนกร นีลี

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานโครงสร้าง								
1	คอนกรีตโครงสร้าง	5	ลบ.ม.	2,046.73	10,233.65	306.00	1,530.00	11,763.65	
2	ทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	406.54	406.54	58.00	58.00	464.54	
3	- เหล็กเสริมตะแกรงสำเร็จรูป Wine Mesh $\phi$ 4 มม.@ 0.20 ม.#	30	ตร.ม.	28.00	840.00	5.00	150.00	990.00	
4	งานไม้แบบและค้ำยัน 50%	1	ลบ.ฟ.	408.00	408.00	-	-	408.00	
5	ค่าแรงประกอบแบบ	3	ตร.ม.	-	-	133.00	399.00	399.00	
6	ตะปูทั่วไป	1	ก.ก.	56.07	56.07	-	-	56.07	
7	งานหลังคา								
	- แผ่นเมทัลชีท หนา 0.25 มม.สีอลูซิงค์	30	ตร.ม.	125.00	3,750.00	37.50	1,125.00	4,875.00	
	- สกรูปลายสว่าน	1	กล่อง	150.00	150.00	-	-	150.00	
	- เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	6	เส้น	439.25	2,635.50	-	-	2,635.50	
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	5	เส้น	794.39	3,971.95	-	-	3,971.95	
	- เหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	3	เส้น	852.80	2,558.40	-	-	2,558.40	
	- เหล็กแป๊บเหลี่ยม 100 x 100 x 3 มม.	3	เส้น	750.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
	- แผ่นเพลทเหล็ก 200 x 200 x 12 มม.	6	แผ่น	100.00	600.00	-	-	600.00	
	- J-Bolt 12 มม.	24	ตัว	20.00	480.00	-	-	480.00	
	- ค่าแรงประกอบหลังคา	30	ตร.ม.	-	-	100.00	3,000.00	3,000.00	
	<b>รวมหมวดงานโครงสร้าง</b>							<b>34,602.11</b>	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เขตนครราชสีมา 1 จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายธนกร นิลี

เมื่อวันที่ - 1 มิ.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	ผนังอิฐบล็อกครึ่งแผ่น	45	ตร.ม.	190.00	8,550.00	65.00	2,925.00	11,475.00	
2	กระเบื้องปูผนัง 8" x 8"	30	ตร.ม.	221.00	6,630.00	166.00	4,980.00	11,610.00	
3	ผนังฉาบปูนเรียบ	80	ตร.ม.	63.00	5,040.00	82.00	6,560.00	11,600.00	
4	เอ็น/ทับหลัง ค.ส.ล.	15	เมตร	70.00	1,050.00	35.00	525.00	1,575.00	
5	กระเบื้องปูพื้น 8" x 8"	12	ตร.ม.	221.00	2,652.00	174.00	2,088.00	4,740.00	
6	พื้นขัดหายาบกับที่	28	ตร.ม.	45.00	1,260.00	30.00	840.00	2,100.00	
7	ประตู พีวีซี 0.7 x 1.80 พร้อมวงกบ พีวีซี + อุปกรณ์	4	ชุด	1,750.00	7,000.00	250.00	1,000.00	8,000.00	
8	โถส้วมชักโครกมีหมอน้ำพร้อมอุปกรณ์	4	อัน	2,150.00	8,600.00	450.00	1,800.00	10,400.00	
9	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง+ก๊อกอ่าง+ชุดน้ำทิ้ง	5	ชุด	1,160.00	5,800.00	348.23	1,741.15	7,541.15	
10	โถปัสสาวะชาย	2	ชุด	650.00	1,300.00	450.00	900.00	2,200.00	
11	แผงกันบังตา	2	ชุด	350.00	700.00	170.00	340.00	1,040.00	
12	สายฉีดชำระ	4	ชุด	150.00	600.00	35.00	140.00	740.00	
13	ที่ใส่กระดาษชำระ	4	ชุด	150.00	600.00	35.00	140.00	740.00	
14	กระจกเงาสี่เหลี่ยม	5	อัน	250.00	1,250.00	70.00	350.00	1,600.00	
15	ตะแกรง ดึงผงที่พื้น Ø 2"	4	ชุด	90.00	360.00	75.00	300.00	660.00	
16	สีรองพื้นปูน	3	เส้น	590.00	1,770.00	174.00	522.00	2,292.00	
17	สีน้ำพลาสติก ชนิดทากภายใน	3	เส้น	1,140.00	3,420.00	124.00	372.00	3,792.00	
18	สีน้ำพลาสติก ชนิดทากภายนอก	3	เส้น	1,074.00	3,222.00	169.00	507.00	3,729.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เขตนครราชสีมา 1 จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายธนกร นีลี

เมื่อวันที่ - 1 มิ.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
19	สีกันสนิม	1	เส้น	3,798.00	3,798.00	60.00	60.00	3,858.00	
20	ทินเนอร์	1	แผ่น	200.00	200.00	18.00	18.00	218.00	
21	ระบบท่อประปา+น้ำทิ้ง	20	จุด	700.00	14,000.00	210.00	4,200.00	18,200.00	
22	งานติดตั้งถังกรองบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	2,400.00	2,400.00	10,400.00	
23	บ่อพักน้ำทิ้ง	1	บ่อ	550.00	550.00	165.00	165.00	715.00	
<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</b>								<b>119,225.15</b>	
<b>หมวดงานสาธารณูปโภค</b>									
1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18 วัตต์ + อุปกรณ์	7	ชุด	350.00	2,450.00	52.50	367.50	2,817.50	
2	สวิทช์ไฟฟ้า	5	อัน	150.00	750.00	22.50	112.50	862.50	
3	สายฟ้า	1	ม้วน	980.00	980.00	147.00	147.00	1,127.00	
4	แผงควบคุมสวิทช์	1	ชุด	500.00	500.00	75.00	75.00	575.00	
<b>รวมหมวดงานสาธารณูปโภค</b>								<b>5,382.00</b>	





รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน  
ปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 1 จังหวัดนครราชสีมา

ธนาคารจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการ  
ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งงานออกเป็นจำนวน 1 งวด รวมจำนวน 45 วัน ตามรายละเอียด  
ในแต่ละงวดงาน ดังนี้

**งวดที่ 1** จะจ่ายเงินให้ 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเขตนครราชสีมา 1 แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง  
ตามแบบแปลนและรายการ พร้อมทั้งขนเศษวัสดุที่เหลือใช้ออกนอกบริเวณอาคาร และทำความสะอาดพื้นที่ให้  
เรียบร้อย แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารกำหนดวันส่งมอบสถานที่ เป็นต้นไป

- |                     |    |      |
|---------------------|----|------|
| • ระยะเวลาดำเนินการ | 45 | วัน  |
| • แบบแปลน           | 6  | แผ่น |