

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุง-ซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒๙๔,๐๐๐ บาท

ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุง-ซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

- ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๒๙๔,๐๐๐ บาท ณ วันที่.....

๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

๕.๑ (แบบปร.๖) แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๕.๒ (แบบปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

๕.๓ (แบบปร.๕ ข) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ

๕.๔ (แบบปร.๕ ค)

๕.๕ รายการประมาณราคา (แบบปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุง-ซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

๖.๑ นายสมเกียรติ โคตรศรี

๖.๒ นางสาววราภรณ์ สายสิน

๖.๓ นางสาวณัฐสุดา ศรีสุวรรณ


นายกฯ
นายกฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
งานปรับปรุง - ซ่อมแซม สาขาภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 4 หน้า
ประมาณราคา เมื่อวันที่ หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม (ไฟฟ้า)	294,618.86	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	-	
สรุป			
ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		294,618.86	
คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง		294,000.00	
ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์			

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมเกียรติ โคตรศรี)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววราภรณ์ สายสีม)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวณัฐสุดา ศรีสุวรรณ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

สาขาภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2726	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	231,509.40	1.2726	294,618.86	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.2726	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2726	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		231,509.40	1.2726		
ค่า Factor F = 1.2726					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				294,618.86	
พื้นที่อาคาร=		-	ตร.ม.	เฉลี่ย	- บาท/ตร.ม.

(นายสมเกียรติ โคตรศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวราภรณ์ สายลิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวณัฐสุดา ศรีสุวรรณ)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

สาขาเวียง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายธนกร นีลี

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานสกัดพื้นกระเบื้องของเดิมทั้งหมดที่จะทำการปูใหม่	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	ปูกระเบื้องเซรามิค 0.30 x 0.30 ม. บริเวณลานพักบันไดด้านหน้า	6.3	ตร.ม.	220.00	1,386.00	158.00	995.40	2,381.40	
3	ปูกระเบื้องบันได ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	28	เมตร	150.00	4,200.00	100.00	2,800.00	7,000.00	
4	ปูกระเบื้องโดยทางเข้าด้านหน้า+ภายในสำนักงาน กระเบื้องเซรามิค 0.60x0.60 ม.	288	ตร.ม.	500.00	144,000.00	220.00	63,360.00	207,360.00	
5	ปูกระเบื้องบันได ด้านหลัง	30	เมตร	150.00	4,500.00	100.00	3,000.00	7,500.00	
6	ปูกระเบื้องพื้นลานพักด้านหลัง	6	ตร.ม.	220.00	1,320.00	158.00	948.00	2,268.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							231,509.40	

14.