

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

1. ชื่อโครงการ : งานติดตั้งตาข่ายบริเวณโดยรอบสำนักงานธนาคารออมสินสาขามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสินภาค 14
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 180,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานติดตั้งตาข่ายบริเวณโดยรอบสำนักงานธนาคารออมสิน
สาขามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 180,000.- บาท ณ วันที่2...สิงหาคม..2560.....
5. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง
ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตาม
ประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)
 - 5.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5 (ข))
 - 5.4 แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบ ปร.5 (ค))
 - 5.5 รายการประมาณราคา (แบบ ปร.4)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :
 - 6.1 นางจิราพร อู่เจริญ ลายมือชื่อ.....
 - 6.2 นางสาวสุรชา สนธิประเสริฐ ลายมือชื่อ.....
 - 6.3 นายวัฒนพล สีสาวไลลักษณ์ ลายมือชื่อ.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน สาขามวกเหล็ก จ.สระบุรี
 โดย หน่วย ประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 24 หน้าและปร.5 จำนวน 3 หน้า รวมจำนวน หน้า
 ประมาณราคา เมื่อ วันที่..... หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	175,191.60	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	-	
	-กลุ่มที่2 งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
	-กลุ่มที่3 สิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	5,000.00	
	-ค่าวัสดุอื่น	-	
	-งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	180,191.60	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	180,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)		

คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
 และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ปี 2558


 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 จีราพร อูยเจริญ
 ผอ.ส.มวกเหล็ก

 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวสุรชา สนธิประเสริฐ)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (จิตนง ใจจิว)

แบบปร.5(ก)

หน่วย:บาท

 กรรมการกำหนด
นางสาวสุรชา สนธิประเสริฐ

จิราพร อ๋อยเจริญ
ผจส.บวกเหล็ก
432906

กรรมการกำหนดราคากลาง
อติพร อังวิไลรักษ์

แบบปร.5(ข)

ธนาคารออมสิน

สาขามวกเหล็ก จ.สระบุรี

ฝ่ายออกแบบและก่อสร้างสายงานบริหารบริหารงานกลาง

หน่วย:บาท

Mr.

..ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จิราพร อ๋อยเจริญ.....)

ผจส.มวกเหล็ก

John

•กรรมกรกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุรชา สนธิประเสริฐ

Time

..กรรมการกำหนดราคากลาง

(2024) 100% Success

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสิน

สาขามวกเหล็ก จ.สระบุรี

โดย หน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 พ,ปร4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

เมื่อ วันที่.....

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตาม ปร.4พ แผ่นที่.)	1	งาน	5,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				5,000.00	



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จิราพร อัยเจริญ)

ผจส.มวกเหล็ก



กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวสุรชา สนิธิประเสริฐ

433000



กรรมการกำหนดราคากลาง

(จิตนันทน์ สร้อยไวยวัฒน์)

แบบปร.4 แผ่นที่ 2

แบบเลขที่ ๗ ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่

432900
ผลรวมหลัก
อัตราดอกเบี้ย
928-

$$(\gamma_{\text{max}} \in \{ \gamma_{\text{max}}^{\text{max}} \})$$



**รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน
งานติดตั้งตาข่ายบริเวณโดยรอบสำนักงานธนาคารออมสินสาขามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี**

ธนาคารจะจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดของวงงาน ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ทั้งหมด 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งตาข่ายกันนกพิราบบริเวณโดยรอบสำนักงานฯ ให้แล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้องตามแบบแปลนและรายการ พร้อมทั้งดำเนินการขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้ออกนอกบริเวณพื้นที่ดังกล่าว และทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อย แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารกำหนดวันส่งมอบสถานที่ เป็นต้นไป

- ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
- แบบแปลนเฉพาะ 6 แผ่น

จิราพร อัยเจริญ
ผจส.มวกเหล็ก
432900

นางสาวสุรชา สนิธิประเสริฐ

(วิวัฒน์ วิจิตรวงศ์)

แบบเลขที่	สารบัญแบบ	แผนที่
A-01	หน้าปก . สารบัญแบบ , แผนที่โดยสังเขป	01
A-02	รูปด้านทิศตะวันออก	02
A-03	รูปด้านทิศตะวันตก	03
A-04	รูปด้านทิศเหนือ	04
A-05	รูปด้านทิศใต้	05
A-06	กันสาดกระจะงา	06

ธนาคารออมสินสาขาฉะเชิงเทรา

ไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา

ไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา

ถนนฉะเชิงเทรา

ไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา

แผนที่นี้จัดทำโดยสำนักงาน



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

โครงการ ปรับปรุงสำนักงาน ติดอุปกรณ์ ป้องกันนกพิราบ สาขามวกเหล็ก จ.สระบุรี

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
สำนักงานบริหารงานกลาง
ธนาคารออมสิน

470 ถนนโยธี ถนนสายใน หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2269-8000 โทร. 030309-18


A-01

10

A* กับการวิเคราะห์จาก ซึ่งเส้นเชื่อมกันมาก ดูแบบขยาย A-06

[illegible]

หมายเหตุ : กอนี้ตั้งใจเน้นคำอธิบายว่าทำไมต้องเป็นแบบ เพื่อผู้เรียนจะได้ตั้ง
อุปราชกฤษฎีกาที่นำมาติดตั้ง ต้องไม่เป็นแบบ การติดตั้งต้องมั่นคง แข็งแรง



รูปด้านทิศตะวันตก



บริเวณ ติดตั้ง ทนบ้องกัญชา แลตเตล



บริเวณ ติดตั้ง ตายายกัญชา HOPE แบบปรับปรุง
ทนทานต่อสภาพอากาศ แสงแดด รังสี UV
ติดตั้งโดยใช้ ห่วงแลตเตล ติดกับข้อต่อของ
รอยเสริม แลตเตล ติดกับรอยเสริมที่ติดตั้ง
และยึดตายายกัญชา ด้วยเคเบิล ยึดตายาย กัญชาแลตเตล

หมายเหตุ : ก่อสร้างให้ด้วยวัสดุทนทานและปลอดภัยแบบ เพื่อการใช้งานติดตั้ง
อุปกรณ์ที่ทนทานติดตั้ง ต้องไม่เป็นอันตราย การติดตั้งต้องมั่นคง แข็งแรง


ระดับพื้นดิน +12.30

ระดับพื้นดิน + 9.00

ระดับพื้นดิน + 5.25

ระดับพื้นดิน + 0.70

ระดับถนนในโครงการ ± 0.00



1 2 3 4 5 6 7 8

รูปด้านทิศเหนือ
มาตราส่วน 1:100



ออบสัน

ผู้อำนวยการ
นายวิชาญ พงษ์พานิช

ผู้อำนวยการ
นายวิชาญ พงษ์พานิช

ผู้อำนวยการ
นายวิชาญ พงษ์พานิช

ผู้อำนวยการ
นายวิชาญ พงษ์พานิช

ผู้อำนวยการ
นายวิชาญ พงษ์พานิช

ผู้อำนวยการ
นายวิชาญ พงษ์พานิช

ผู้อำนวยการ
นายวิชาญ พงษ์พานิช

ผู้อำนวยการ
นายวิชาญ พงษ์พานิช

ผู้อำนวยการ
นายวิชาญ พงษ์พานิช

ผู้อำนวยการ
นายวิชาญ พงษ์พานิช

ผู้อำนวยการ
นายวิชาญ พงษ์พานิช

ผู้อำนวยการ
นายวิชาญ พงษ์พานิช

ผู้อำนวยการ
นายวิชาญ พงษ์พานิช

ผู้อำนวยการ
นายวิชาญ พงษ์พานิช

ผู้อำนวยการ
นายวิชาญ พงษ์พานิช

ผู้อำนวยการ
นายวิชาญ พงษ์พานิช


ผู้อำนวยการ
นายวิชาญ พงษ์พานิช

ผู้อำนวยการ
นายวิชาญ พงษ์พานิช

ผู้อำนวยการ
นายวิชาญ พงษ์พานิช




1/2



หมายเหตุ : กบเจ็ดตังค์ให้ทานต่ออย่าง วัสดุทำน้ำเกลือของอุกบาบ เพื่ออนุโมทนาบุญได้ตั้ง
อุปราชมหาพุทธเจ้าที่นำมาติดตั้ง ต้องไม่เป็นสิริมงคล การติดตั้งต้องเป็นมงคล ทั้งแขวน

ระดับภายในโครงการ $\pm 0.00 \nabla$

เหล็ก ϕ 3/4" x 3.2 มม. ยึดกันผนัง




แปลน กั้นลาดกระชก

ขนาดส่วนใหญ่ 1:25

เหล็ก ϕ 3/4" x 3.2 มม. ยึดกันผนัง

เหล็ก ϕ 3/4" x 3.2 มม. ยึดกันผนัง



รูปตัด A-A

ขนาดส่วนใหญ่ 1:25



ออบิยู
OFFICE OF THE
COMMISSIONER OF
HIGHER EDUCATION

ผู้อำนวยการ
นายสุวิทย์ ชูชัย วัฒนา

ผู้อำนวยการงาน
นายสมชาย วัฒนศิริ

ผู้อำนวยการงาน
นายสมชาย วัฒนศิริ

ผู้อำนวยการงาน
นายสมชาย วัฒนศิริ

ผู้อำนวยการงาน
นายสมชาย วัฒนศิริ

ผู้อำนวยการงาน
นายสมชาย วัฒนศิริ

ผู้อำนวยการงาน
นายสมชาย วัฒนศิริ

ผู้อำนวยการงาน
นายสมชาย วัฒนศิริ

ผู้อำนวยการงาน
นายสมชาย วัฒนศิริ

ผู้อำนวยการงาน
นายสมชาย วัฒนศิริ

ผู้อำนวยการงาน
นายสมชาย วัฒนศิริ

ผู้อำนวยการงาน
นายสมชาย วัฒนศิริ

ผู้อำนวยการงาน
นายสมชาย วัฒนศิริ

ผู้อำนวยการงาน
นายสมชาย วัฒนศิริ

ผู้อำนวยการงาน
นายสมชาย วัฒนศิริ

ผู้อำนวยการงาน
นายสมชาย วัฒนศิริ

ผู้อำนวยการงาน
นายสมชาย วัฒนศิริ

ผู้อำนวยการงาน
นายสมชาย วัฒนศิริ