

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง


๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันท์ จ.นครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสิน สาขาจันท์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 299,800 บาท
ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน
สาขาจันท์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 299,800 บาท วันที่ 11 ส.ค. 2560
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง
ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตาม
ประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
๖. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) , (แบบ ปร.๔ (พ) แบบสรุปค่าก่อสร้าง, (แบบ ปร.
๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ, (แบบ ปร.๕ ข)แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุป
ราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาจันท์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๖.๑ นายปัญญาพร ถังมณี ผอ.ข.นครศรีธรรมราช 2

๖.๒ นางสมลทิพย์ พรหมวิเศษ ผจส.จันท์

๖.๓ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ ช่างเทคนิค 5



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
งานปรับปรุง-ซ่อมแซม สาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 4 หน้า
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	299,823.43	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	299,823.43	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	299,800.00	
ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปัญญาพร ถังมณี)
ผอช.นครศรีธรรมราช 2



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสมลทิพย์ พรหมวิเศษ)
ผอช.จันดี



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ)
ช่างเทคนิค 5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

สาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ


ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560

หน่วย:บาท


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3074	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	229,328.00	1.3074	299,823.43	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.3074	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3074	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		229,328.00	1.3074		
ค่า Factor F = 1.3074					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				299,823.43	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	-	บาท/ตร.ม.



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปัญญาพร ถังมณี)

ผอ.นค.ร.ร.ร.ร.ร.ร. 2



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางลุมลทิพย์ พรหมวิเศษ)

ผจส.จันดี



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ)

ช่างเทคนิค 5

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

สาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560

หน่วย:บาท


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	-	-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปัญญาพร ถังมณี)

ผอช.นครศรีธรรมราช 2



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวลลิตาพร พรหมวิเศษ)

ผจส.จันดี



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์)

ช่างเทคนิค 5

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

สาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน - หน้า

เมื่อ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560

หน่วย:บาท


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	งาน	-	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				-	



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปัญญาพร ถังมณี)

ผอช.นครศรีธรรมราช 2



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุมลทิพย์ พรหมวิเศษ)

ผจส.จันดี



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ)

ช่างเทคนิค 5



งานปรับปรุง-ซ่อมแซม ธนาคารออมสิน สาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอบเขตของงาน

1. งานหลังคา - รื้อกระเบื้องหลังคาเดิม พร้อมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาลอนคู่ สีซีเมนต์ ทรายข้าง ตามรายการ พร้อมอุปกรณ์
 2. ฝ้าเพดาน - งานซ่อมแซม , เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. พร้อมเก็บงานสีฝ้าเพดาน
 3. เปลี่ยนบานประตู - เปลี่ยน, ติดตั้งบานประตูไม้อัดสัก ขนาด 0.80x2.00 ม. ตามรายการ จำนวน 7 ชุด พร้อมอุปกรณ์
 4. บริเวณบันไดชั้น 2-ชั้น 4 และชานพักบันได - รื้อพื้นกระเบื้องเดิม , ปูพื้นกระเบื้องเซรามิคขนาด 12"x12" พร้อมติดจุกบันไดกันลื่น
 5. ปรับปรุงห้องน้ำพนักงาน - รื้อพื้นกระเบื้องเดิม , ปูพื้นกระเบื้องเซรามิคขนาด 12"x12" ชนิดผิวเคลือบด้าน , ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำใหม่
 - เปลี่ยนโถส้วมชักโครกชนิดนั่งราบ อุปกรณ์ครบชุด จำนวน 4 ชุด พร้อมเปลี่ยนฝักบัวสายฉีดชำระอย่างละชุด
 - เปลี่ยนอ่างล้างหน้าชนิดแขวนติดผนัง อุปกรณ์ครบชุด จำนวน 3 ชุด พร้อมเปลี่ยนก๊อกน้ำหัวชุบโครเมียมอย่างละชุด
 - เปลี่ยนฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมวาล์ว อุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ชุด
- สุขภัณฑ์โถส้วม - อ่างล้างหน้า ใช้ของ American Standard , Cotto , Karat หรือยี่ห้อใดก็ได้ยี่ห้อหนึ่ง

ห้องเตรียมอาหาร

- รื้อกระเบื้องเดิม , เปลี่ยนกระเบื้องใหม่บริเวณใต้เคาน์เตอร์ ห้องเตรียมอาหาร

6. งานไฟฟ้า

- ติดชุดดวงโคมแสงสว่าง Down Light Down Light 1x (12-13)W. LED BLUB ขั้ว E27 ขนาด Ø 6 นิ้ว จำนวน 19 ชุด พร้อมอุปกรณ์
- ติดชุดดวงโคมแสงสว่าง Down Light 1x (6.5-7) W. MR-16 ปรับมุมได้ ขนาด Ø 3 นิ้ว จำนวน 4 ชุด พร้อมอุปกรณ์
- ซ่อม, เปลี่ยนสวิตช์-ปลั๊ก ตามรายการ

7. งานซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนชั้นดาดฟ้า 1 งาน

8. ให้ผู้รับจ้างเก็บขนย้ายเศษวัสดุออกนอกบริเวณอาคาร และทำความสะอาดบริเวณเมื่อทำการแล้วเสร็จ

(Handwritten signature and initials)



รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน
งานปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการ
ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดในแต่ละงวดงาน ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ทั้งหมด 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง
ตามแบบแปลนและรายการ พร้อมทั้งขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้ออกนอกบริเวณอาคาร และทำความสะอาดพื้นที่
ให้เรียบร้อยภายในระยะเวลา 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารส่งมอบสถานที่เป็นต้นไป

- | | | |
|-----------------------------|----|------|
| • ระยะเวลาดำเนินการ | 45 | วัน |
| • ขอบเขตของงานรายการแบบแปลน | 1 | แผ่น |

✓ - 17 พค 66
[Signature]
[Signature]