

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาราชรถ จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสินภาค ๖
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๓๒,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาราชรถ จังหวัดพิจิตร โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
- งานทาสีอะคริลิกภายนอกอาคารสำนักงาน
๔. ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ เป็นเงิน ๒๓๒,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานซ่อมแซมที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานซ่อมแซม โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานซ่อมแซม ดังนี้
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบ ปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข) (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาราชรถ จังหวัดพิจิตร
๖.๑ นางประไพพรรณ วัฒนินทร
๖.๒ นางชนิษฐา อัครักษ์
๖.๓ นายภิญโญ อินทร์อัม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน สาขาราชรถ จ.พิจิตร
 โดย หน่วย ประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 24 หน้าและปร.5 จำนวน 3 หน้า รวมจำนวน หน้า
 ประมาณราคา เมื่อ วันที่..... หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	212,936.24	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	-	
	-กลุ่มที่2 งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
	-กลุ่มที่3 สิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	20,000.00	
	-ค่าวัสดุอื่น	-	
	-งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	232,936.24	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	232,000.00	
ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
 และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (.....)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายเนติชัย อภิรักษ์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอภิสิทธิ์ อภิรักษ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสิน

สาขาราชรถ จ.พิจิตร

โดย หน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายออกแบบและก่อสร้างสายงานบริหารงานกลาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

..19..หน้า

เมื่อ วันที่..... หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
3	- งานโครงสร้าง (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 1)	-			
4	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3074	-	
5	หมวดงานสถาปัตย์				
6	- งานผิวพื้น+ผนัง (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 1)	-			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17	รวมหมวดงานสถาปัตย์	162,870.00	1.3074	212,936.24	
18	หมวดงานสาธารณูปโภค				
19	- งานไฟฟ้า (ตาม ปร.4 แผ่นที่)	-			
20	-งานระบบสุขาภิบาล (ตาม ปร.4 แผ่นที่)	-			
21	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.3074	-	
22	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
23	-งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) (ตาม ปร.4 แผ่นที่)	-	1.3074	-	
24	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
25	-สิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.3074	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (ลำดับ4+16+21+23+25+26นำไปคำนวณค่า Factor F)		162,870.00	1.3074		
ค่า Factor F = 1.3074					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				212,936.24	
พื้นที่อาคาร=		-	ตร.ม.	เฉลี่ย	- บาท/ตร.ม.



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(ทวงคุณ) อารีกัน



กรรมการกำหนดราคากลาง

(เคยสิทธิ์ อัมพอ)

แบบปร.5(ค)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สาขาราชรถ จ.พิจิตร

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่..... หน่วย:บาท



(Signature)
(Date)

...กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร.4 แผ่นที่ 1

महामातृ

get
2/11



แบบปร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง : สาขาราชพฤกษ์ พิษณุตร
หน่วย : บริหารโครงการก่อสร้าง 3
ประมาณราคาโดย : บริษัทโครงการก่อสร้าง 3

แบบเลขที่ ส่วนออกแบบและก่อสร้าง รายการเลขที่ สายงานบริหารทรัพยากร

[illegible]



ขอบเขตของงานปรับปรุงซ่อมแซม
ธนาคารอมสินสาขาราชรถ จ.พิจิตร

ขอบเขตของงาน

1. ให้ผู้รับจ้างล้างทำความสะอาดผนังอาคาร (ภายนอก) ทั้งหมด และฝ้าเพดานจอตระชั้นล่าง ให้เรียบร้อย
2. ให้ผู้รับจ้างขุดลอกสีผนังภายนอกอาคาร (ของเดิม) อุดรอยแตกร้าวผนัง พร้อมทาสีรองพื้นปูนเก่า 1 เทียและทาสีฉาบผนัง (ภายนอก) อาคาร 2 เทียว จำนวน 1,130 ตารางเมตร ให้เรียบร้อย
3. ให้ผู้รับจ้างทาสีน้ำมันวงกบหน้าต่างเหล็ก-กรอบบานหน้าต่างเหล็ก,ผนังกรงเหล็กกันนกทั้งหมด ให้เรียบร้อย
4. ให้ผู้รับจ้างทาสีฉาบฝ้าเพดานจอตระชั้นล่าง ทั้งหมด จำนวน 170 ตารางเมตร ให้เรียบร้อย
5. ก่อนผู้รับจ้างรื้อวัสดุ(ของเดิม)และทำการปรับปรุงซ่อมแซม ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมวัสดุ+อุปกรณ์เพื่อป้องกันฝุ่นและเศษวัสดุ ไม่ให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของสินของธนาคารา
6. เมื่อผู้รับจ้างทำงานตามรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้รับจ้างเก็บทำความสะอาดขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้ออกนอกบริเวณอาคารสำนักงาน พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ให้เสร็จเรียบร้อย

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ธนาคารอมสิน



รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน
ปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาราชรถ จ.พิจิตร

ธนาคารจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการ
ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งงานออกเป็นจำนวน 1 งวด รวมจำนวน 30 วัน ตามรายละเอียด
ในแต่ละงวดงาน ดังนี้

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน แล้วเสร็จตามรายการ และขนเศษวัสดุออกนอก
บริเวณพร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อย แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารกำหนดวัน
ส่งมอบสถานที่ เป็นต้นไป

- | | | |
|---------------------|----|------|
| • ระยะเวลาดำเนินการ | 30 | วัน |
| • ขอบเขตของงาน | 1 | แผ่น |
| • แบบแปลน | 2 | แผ่น |