

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการออมสินเขตอุทัยธานี (สาขาวัดสิงห์) จังหวัดชัยนาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๗๘๙,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการออมสินเขตอุทัยธานี (สาขาวัดสิงห์) จังหวัดชัยนาท

๔. โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

- งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด

- งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๗๘๙,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... 1.7 เม.ย. 2560

๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)


๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)


๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)

๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการออมสินเขตอุทัยธานี (สาขาวัดสิงห์) จังหวัดชัยนาท

๖.๑  ประธานกรรมการ
(นายธวัช งามสมประสงค์)

๖.๒  กรรมการ
(นายสุภชัย เหล่าบุญชัย)


๖.๓  กรรมการ
(นายบัญญัติ สถานทรัพย์)


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตอุทัยธานี
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 หน้า ปร.5 จำนวน 3 หน้า และ ปร.6 จำนวน 1 หน้า รวมจำนวน 8 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ **๓๗** ๒๕๖๐ หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	78,051.78	/
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	294,117.38	/
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	412,800.00	/
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	4,500.00	/
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	789,469.16	/
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	789,000.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายรัชชัช งามสมประสงค์)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายบัญชา สถานทรัพย์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง

ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตอุทัยธานี

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

เมื่อ วันที่

17 พ.ย. 2560

หน่วย:บาท


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3074	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	59,700.00	1.3074	78,051.78	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	207,395.58			
	- งานเบ็ดเตล็ด	17,568.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	224,963.58	1.3074	294,117.38	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3074	-	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	284,663.58	1.3074		
	ค่า Factor F = 1.3074				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)			372,169.16	
	พื้นที่อาคาร=	ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธวัช งามสมประสงค์)



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบัญญัติ สกลานทรัพย์)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง

ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตอุทัยธานี

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่

17 พ.ย. 2560

หน่วย:บาท


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	412,800.00	412,800.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				412,800.00	



.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิชาญ งามสมประสงค์)



.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)



.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบัญชา สathanทรัพย์)

รายการประมาณราคา

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตอุทัยธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายวรเมธ แรตส์สิน

เมื่อวันที่ 17 มี.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม ติดตั้งบัวอินแฟกซ์ (PP)	20	ตร.ม.	2,860.00	57,200.00	-	-	57,200.00	
2	ป้ายชื่อ ศูนย์สินเชื่	1	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00		
รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม									59,700.00

[Handwritten signature]
Zm.

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารพื้นที่ ธนาคารออมสินเขตอุทัยธานี
 โดยหน่วย ตรวจสอบอาคารและบริหารทรัพย์สิน
 ประมาณราคาโดย นายธนิต ไสดีศรีธรรมสิริ

รายการเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่

17 เม.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานไฟฟ้า								
	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	Consumer Units 1 เฟส 2 สาย 240 V								
	L/C 1. Phase 6. C/T (UP.)	1	ตู้	1,040.00	1,040.00	700.00	700.00	1,740.00	
	MAIN 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	701.00	701.00	-	-	701.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	4	ตัว	115.00	460.00	-	-	460.00	
	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A								
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	10	ตัว	281.00	2,810.00	-	-	2,810.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT.6 KA.	1	ตัว	260.00	260.00	-	-	260.00	
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	1150	เมตร	9.00	10,350.00	7.00	8,050.00	18,400.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	620	เมตร	13.00	8,060.00	10.00	6,200.00	14,260.00	
	สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01	300	เมตร	20.00	6,000.00	12.00	3,600.00	9,600.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	32	เมตร	37.00	1,184.00	16.00	512.00	1,696.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	1,791.58	1,791.58	-	-	1,791.58	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	960	เมตร	26.00	24,960.00	21.00	20,160.00	45,120.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	500	เมตร	37.00	18,500.00	23.00	11,500.00	30,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	6,519.00	6,519.00	-	-	6,519.00	15 % ของค่าวัสดุ

(Handwritten signature and initials)

รายการประมาณราคา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตอุทัยธานี

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ประมาณราคาโดย นายวรมธร แรงสีปลิน

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	S3 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ /	4	ชุด	8,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
2	S5 โต๊ะทำงานผู้อำนวยการศูนย์	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
3	S7 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	15	ชุด	5,500.00	82,500.00			82,500.00	
4	S19 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	15	ชุด	4,500.00	67,500.00			67,500.00	
5	S20 เก้าอี้ทำงานผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์	4	ชุด	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
6	S21 เก้าอี้ผู้อำนวยการศูนย์	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
7	S24 เก้าอี้ผู้มาติดต่อ (หนักโต๊ะ)	2	ชุด	5,500.00	11,000.00			11,000.00	
8	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง Wall Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	1	ชุด	28,000.00	28,000.00			28,000.00	
9	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนฝ้าเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	5	ชุด	30,000.00	150,000.00			150,000.00	
10	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12V. 7 AH.	1	ชุด	3,300.00	3,300.00			3,300.00	
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน							412,800.00	
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ ในการทำงาน								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานทำในทีก่อสร้าง	1	งาน	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							4,500.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							4,500.00	

(Signature)
Zm.