

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๕๕๔,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔. โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๕๕๔,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... 29 พย 2560
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๖.๑ ประธานกรรมการ
(นายจิรศักดิ์ ทานะกันต์)

๖.๒ กรรมการ
(นายชูพงศ์ จตุรภัทร)

๖.๓ กรรมการ
(นายธนิต โสทธิสรเสริญ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตอยุธยา 1 (สนง.ภาค 14)
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 หน้า , ปร.5 จำนวน 3 หน้า และ ปร.6 จำนวน 1 หน้า รวมจำนวน 8 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่

27 พ.ย. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	150,795.52 ✓	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	171,318.95 ✓	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	224,800.00 ✓	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	7,500.00 ✓	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	554,414.47 ✓	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	554,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		
	คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง		
	และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ		

.....
 (นายจรัสศักดิ์ ทานะกันต์) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายชูพงศ์ จตุรภัทร) กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายธนิต โสติกสรเสริญ) กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง

ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตอยุธยา 1 (สนง.ภาค 14)

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

เมื่อ วันที่ 27 พ.ย. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3074	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	115,340.00	1.3074	150,795.52	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	128,457.90			
	- งานเบ็ดเตล็ด	2,580.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	131,037.90	1.3074	171,318.95	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3074	-	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	246,377.90	1.3074		
	ค่า Factor F = 1.3074				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)			322,114.47	
	พื้นที่อาคาร=	ตร.ม.	เฉลี่ย		บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจรัสศักดิ์ ทานะกันต์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชูพงศ์ จตุรภัทร)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนิต โสทธิสรเสริญ)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง

ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตอยุธยา 1 (สนง.ภาค 14)

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่

27 พ.ย. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วยเป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	224,800.00	224,800.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาศาครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				224,800.00	


.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิรศักดิ์ ทานะกันท์).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชูพงศ์ จตุรภัทร).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนิต โสทธิสรรเสริญ)


แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)


แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน: ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร: ธนาकारออลสิน
 งานปรับปรุง: ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาकारออลสินเขตอยุธยา 1 (สนง.ภาค 14)
 โดยหน่วย: จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า เมื่อวันที่ 27 พ.ย 2561 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1	งาน	7,500.00 /	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				7,500.00	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายจิระศักดิ์ ทานะกันท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายชูพงศ์ จตุรภัทร)

กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายฉนิต โสทธิสรเสริญ)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารที่มี ธนาคารอมสินเขตอยุธยา 1 (สนง.ภาค 14)

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธนิต โสคติสรเสริญ

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้า								
	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	Consumer Units 1 เฟส 2 สาย 240 V								
	L/C 1. Phase 6. C/T (UP.)	1	ตู้	1,040.00	1,040.00	700.00	700.00	1,740.00	
	MAIN 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	701.00	701.00	-	-	701.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	4	ตัว	115.00	460.00	-	-	460.00	
	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A								
	L/C 3 Phase 18 C/T (ของเดิม)								
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT.6 KA.	1	ตัว	260.00	260.00	-	-	260.00	
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	450	เมตร	9.00	4,050.00	7.00	3,150.00	7,200.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	280	เมตร	13.00	3,640.00	10.00	2,800.00	6,440.00	
	สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01	10	เมตร	20.00	200.00	12.00	120.00	320.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	40	เมตร	37.00	1,480.00	16.00	640.00	2,120.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	655.90	655.90	-	-	655.90	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	350	เมตร	26.00	9,100.00	21.00	7,350.00	16,450.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	180	เมตร	37.00	6,660.00	23.00	4,140.00	10,800.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	2,364.00	2,364.00	-	-	2,364.00	15 % ของค่าวัสดุ
	โคมไฟฟ้า.								
	2x(18-20)T8. W.LED. 0.60x1.20m. AL. โคมฝังฝ้าเพดาน แผงเหล็กพับขึ้นรูป (B)	7	ชุด	2,800.00	19,600.00	135.00	945.00	20,545.00	

PA

1.0

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 3

งานปรับปรุง ศูนย์ซ่อมควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตอยุธยา 1 (สนง.ภาค 14)

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธนิศ โสทธิสรเสริญ

เมื่อวันที่ 27 พย 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ลัทธิไฟฟ้าและเต้ารับ.								
	เต้ารับคู่ 2P+E สีขาว	22	ชุด	130.00	2,860.00	90.00	1,980.00	4,840.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีเหลือง	22	ชุด	190.00	4,180.00	90.00	1,980.00	6,160.00	
	หน้ากาก 1-3 ช่อง	44	ชุด	22.00	968.00	-	-	968.00	
	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน	1	ชุด	600	600.00	300	300.00	900.00	
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	12	ตัว	164	1,968.00	80	960.00	2,928.00	
	หน้ากาก	12	ชุด	22.00	264.00	-	-	264.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	480	เมตร	10.00	4,800.00	6.00	2,880.00	7,680.00	
	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	สาย UTP CAT 5 E	780	เมตร	15.00	11,700.00	10.00	7,800.00	19,500.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	38	ตัว	278.00	10,564.00	110.00	4,180.00	14,744.00	
	หน้ากาก	19	ชุด	22.00	418.00	-	-	418.00	
	รวมงานไฟฟ้า							128,457.90	
2	เบ็ดเตล็ดงานไฟฟ้า								
	ค่าย้ายโคม	8	ชุด		-	135.00	1,080.00	1,080.00	
	ค่าตรวจสอบระบบเครื่องปรับอากาศ	3	ชุด			500.00	1,500.00	1,500.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ดงานไฟฟ้า							2,580.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							131,037.90	

(Handwritten signature)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 4

งานปรับปรุง ศูนย์ซ่อมควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตอยุธยา 1 (สนง.ภาค 14)

รายการเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

โดยหน่วย

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน									
งานครุภัณฑ์สำนักงาน									
1	S3 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์	4	ชุด	8,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
2	S5 โต๊ะทำงานผู้อำนวยการศูนย์	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
3	S7 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	14	ชุด	5,500.00	77,000.00	-	-	77,000.00	
4	S19 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	14	ชุด	4,500.00	63,000.00	-	-	63,000.00	
5	S20 เก้าอี้ทำงานผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์	4	ชุด	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
6	S21 เก้าอี้ผู้อำนวยการศูนย์	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
7	S24 เก้าอี้ผู้มาติดต่อ (หน้าโต๊ะ)	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
8	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 2x9 W.LED MODULE 12 V. 7 AH.	1	ชุด	3,300.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
				รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน				224,800.00	
หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ ในการทำงาน									
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง	1	งาน	-	-	4,500.00	-	4,500.00	
1.2	ค่าเรือถนน ขนย้าย ครุภัณฑ์ (ของเดิม)	1	งาน	-	-	3,000.00	-	3,000.00	
				รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน				7,500.00	
				รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ				7,500.00	

A.๑

(Signature)