

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาكارอมสินเขตยโสธร จังหวัดยโสธร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารอมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๙๗๗,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาكارอมสินเขตยโสธร จังหวัดยโสธร
๔. โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๙๗๗,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... 1 S.A. 2560
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาكارอมสินเขตยโสธร จังหวัดยโสธร

๖.๑ ประธานกรรมการ
(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

๖.๒ กรรมการ
(นางอุไรภรณ์ นารอด)

๖.๓ กรรมการ
(นายสรชัย ชูวังวัฒน์)



แบบขอจัดสรรงบประมาณ

ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ
รับวันที่ 24 มิ.ย. 2560
เลขรับ 4608 เวลา 14.47

หน่วยงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง โทร. 030321

ที่ บอ. 1263 /2560

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดจ้างงานปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสิน

เขตยโสธร จังหวัดยโสธร

เรียน ผบป.

ส่วนที่1 เหตุผลความจำเป็น

1. ที่มา ☐ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีที่กำหนดไว้เดิม
☒ ตามแผนปฏิบัติงานใหม่ระหว่างปี

2. เหตุผลความจำเป็น

ตามหนังสือที่ บงส.3274/2560 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เรื่อง ปรมาณการอัตรากำลังของ ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ด้วยธนาคารมีการจัดตั้งศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ เพื่อติดตาม ควบคุม บริหารจัดการหนี้ค้ำชำระสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด อันจะส่งผลถึงเป้าหมายของธนาคาร โดยในรอบปีที่ผ่านมานี้ ธนาคารได้จัดตั้งศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ในระยะแรก จำนวน 6 ศูนย์ ตามพื้นที่ ในสังกัดของแต่ละสายงานกิจการสาขา และในช่วงไตรมาส 4 ปี 2560 ธนาคารมีแผนการขยายการเปิดดำเนินการ ศูนย์ย่อยฯ ไม่ต่ำกว่า 80 ศูนย์ ให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2561 ซึ่งจำเป็นต้องมีการประมาณการอัตรากำลังของ ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้

3. ผลกระทบหากไม่ดำเนินการ

เปิดให้บริการไม่ทันตามกำหนด

ส่วนที่ 2 รายละเอียดการขอจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 977,000 บาท

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน ขอจัดสรร	หมายเหตุ
1) รายจ่ายดำเนินงาน	632,200.00	ระบุประเภทรายจ่ายและรายละเอียดตามเอกสาร 4-1
2) รายจ่ายลงทุน	344,800.00	ระบุประเภทครุภัณฑ์และรายละเอียดตามเอกสาร 4-2

*กรณีขอครุภัณฑ์ที่ไม่มีราคามาตรฐานของธนาคารต้องแนบใบเสนอราคา อย่างน้อย 2 ราย

ส่วนที่ 3 ความพร้อมในการดำเนินงานเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ

☒ ทันที ☐ ภายใน.....เดือน

3.1 การเตรียมความพร้อม

แผนงาน	ความพร้อมในการดำเนินการ			
	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ (ระบุความคืบหน้า) (ร้อยละ)	รายละเอียดความคืบหน้า
	(0%)	(100%)		
1) สำรวจ				
2) จัดทำแบบร่าง				

แผนงาน	ความพร้อมในการดำเนินการ			
	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ (ระบุความคืบหน้า)	รายละเอียดความคืบหน้า
	(0%)	(100%)	(ร้อยละ)	
3) เสนอเห็นชอบแบบร่าง				
4) จัดทำแบบรายละเอียดและราคากลาง		✓		
5) คณะกรรมการราคากลางรับรองราคากลาง		✓		
6) ตรวจสอบงบประมาณ			✓	
7) ขออนุมัติงบประมาณและวิธีจัดจ้าง	✓			
8) ดำเนินการจัดจ้าง	✓			
9) เสนออนุมัติจ้าง	✓			
10) จัดทำสัญญาจ้าง	✓			
11) ปรับปรุงพื้นที่	✓			

3.2 แผนดำเนินงานหลังได้รับอนุมัติงบประมาณ

กิจกรรมหลัก	ระยะเวลาที่จะดำเนินการ แล้วเสร็จ
1) ขออนุมัติงบประมาณและวิธีจัดจ้าง	5 วัน
2) ดำเนินการจัดจ้าง	14 วัน
3) เสนออนุมัติจ้าง	3 วัน
4) จัดทำสัญญาจ้าง	18 วัน
5) ปรับปรุงพื้นที่	25 วัน

ส่วนที่ 4 เอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา

- | | |
|--|---|
| ☒ รายละเอียดการส่งมอบงาน/เงื่อนไขการจ่ายเงิน | ☒ ร่าง TOR/ใบสรุปประมาณราคา/ประมาณการค่าใช้จ่าย |
| ☒ มติที่ประชุม /รายงานการประชุม | ☐ แบบฟอร์มรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ |
| ☐ ผลการศึกษา | ☐ ใบเสนอราคา (อย่างน้อย 2 ราย) |
| ☐ อื่นๆ (ระบุ) แบบแปลน | |



(นายธงชัย สุมา)

รท.ผบอ.

รายละเอียดการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายดำเนินงาน

กิจกรรม	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงินที่ ขอจัดสรร	รายละเอียด (ระบุรายละเอียด ที่มาของวงเงินงบประมาณ)
1) งานปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุม และบริหารหนี ธนาคารอสมสิน เขตยโสธร จังหวัดยโสธร	- ค่าปรับปรุง	632,200.00 บาท	
รวมค่าปรับปรุงทั้งสิ้น		632,200.00 บาท	

ผู้ประสานงานเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ นายอาคม ลิ้มทโรภาส ตำแหน่ง ขฟบอ.จัดการและบำรุงรักษาอาคาร โทร. 030314

รายละเอียดการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน

1) รายละเอียดรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรม	รายการ	จำนวนหน่วย		รวม	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติที่แนบ	
		เพิ่ม	ทดแทน				แบบฟอร์มคุณลักษณะ	ใบเสนอราคา
1) งานปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสิน เขตยโสธร จังหวัดยโสธร	1. ค่าครุภัณฑ์					344,800.00	☐	☐
							☐	☐
							☐	☐
							☐	☐
							☐	☐
ราคาค่าปรับปรุงทั้งสิ้น						344,800.00		
ราคาค่าเป็นเงินประมาณ						344,800.00		

2) รายละเอียดครุภัณฑ์รายการที่แจ้งขอจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่เดิมตามทะเบียนทรัพย์สิน

ประเภทครุภัณฑ์	ประเภทการใช้งาน (ระบุลักษณะการใช้งาน เช่น ใช้งานระบบ ใช้งาน ทั่วไป อื่นๆ)	จำนวน ที่มีอยู่	อายุการใช้งาน		หมายเลขทรัพย์สิน ที่ขอทดแทน (กรณีขอทดแทน)
1.....			1-5 ปี	< 5 ปี	
2.....					
3.....					
4.....					
5.....					
6.....					

ผู้ประสานงานเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ นายอาคม ลิ้มทโรภาส ตำแหน่ง ขฟบอ.จัดการและบำรุงรักษาอาคาร โทร. 030314

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตยโสธร
โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.5 และ ปร.6
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	297,884.55	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	325,879.65	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	344,800.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	9,000.00	
สรุป ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		977,564.20	
คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง		977,000.00	
ตัวอักษร (เก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิมลย์ รุ่งอรุณธรรม)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอุไรภรณ์ นารอด)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสรรัชต์ ฐิวัจควัฒน์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง

ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตยโสธร

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ

เมื่อวันที่

29 พ.ย. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3074	-	
3	หมวดงานสถาปัตย์				
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	227,845.00	1.3074	297,884.55	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	217,541.80			
	- งานเบ็ดเตล็ด	31,716.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	249,257.80	1.3074	325,879.65	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3074	-	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	477,102.80	1.3074		
	ค่า Factor F = 1.3074				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)			623,764.20	
	พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.

(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอุไรรัตน์ นารอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรชัย ชูวงศ์วัฒน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง

ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตยโสธร

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ

เมื่อวันที่

29 พ.ย. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	344,800.00	344,800.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				344,800.00	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอุไรภรณ์ นารอด)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสรชัย จุวังควัฒน์)

รายการประมาณราคา

งานปรับปรุง

ศูนย์ย่อยและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตยโสธร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


ประมาณราคาโดย

นายวรุฒ ประสารแก้ว


เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม	หมายเหตุ
				(ค่าก่อสร้าง)	
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	4,500.00	
2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง	1	งาน	4,500.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				9,000.00	


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางอุไรภรณ์ นารอด)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสรชัย รุ่งจิตวงศ์)

21

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 3

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตไฮสตร
โดยหน่วย โยธและสุขาภิบาล
ประมาณราคาโดย นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์

แบบเลขที่
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้า								
	CIRCUIT BREAKER 3P. 40-63 AT. 10 KA.	1	ตัว	1,584.00	1,584.00	-	-	1,584.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	1	ตัว	1,153.00	1,153.00	-	-	1,153.00	
	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A								
	L/C 3 Phase 30 C/T	1	ตู้	5,141.00	5,141.00	1,000.00	1,000.00	6,141.00	
	MAIN 3P. 60 - 80. AT. 100AF. 15 KA.	1	ตัว	2,590.00	2,590.00	-	-	2,590.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	14	ตัว	115.00	1,610.00	-	-	1,610.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 16-40 AT. 10 KA.	1	ตัว	281.00	281.00	-	-	281.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	4	ตัว	1,153.00	4,612.00	-	-	4,612.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	Consumer Units 1 เฟส 2 สาย 240 V								
	L/C 1. Phase 6. C/T (UP.)	1	ตู้	1,040.00	1,040.00	700.00	700.00	1,740.00	
	MAIN 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	701.00	701.00	-	-	701.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	6	ตัว	115.00	690.00	-	-	690.00	
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	720	เมตร	9.00	6,480.00	7.00	5,040.00	11,520.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	670	เมตร	13.00	8,710.00	10.00	6,700.00	15,410.00	
	สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01	30	เมตร	20.00	600.00	12.00	360.00	960.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	60	เมตร	37.00	2,220.00	16.00	960.00	3,180.00	
	สายไฟ 25 sq.mm. IEC 01	50	เมตร	88.00	4,400.00	23.00	1,150.00	5,550.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	1,568.70	1,568.70	-	-	1,568.70	7 % ของค่าวัสดุ

AP Ra
Sur

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 4

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตยโสธร
โดยหน่วย โยธาและสุขาภิบาล
ประมาณราคาโดย นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์

แบบเลขที่
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ ๒๐ ๓ ๖๕ ๖๕

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	ท่อชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	510	เมตร	26.00	13,260.00	21.00	10,710.00	23,970.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	60	เมตร	37.00	2,220.00	23.00	1,380.00	3,600.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	50	เมตร	53.00	2,650.00	26.00	1,300.00	3,950.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	2,719.50	2,719.50	-	-	2,719.50	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสาย Ø 40 mm. 1-1/2	14	เมตร	156.00	2,184.00	40.00	560.00	2,744.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	327.60	327.60	-	-	327.60	15 % ของค่าวัสดุ
	โคมไฟฟ้า.								
	2 x (18-20W. LED T8. 0.6x1.20 ม.โคมไฟหน้าตระแกรงลูมิเนียม (B)	17	ชุด	2,800.00	47,600.00	135.00	2,295.00	49,895.00	
	1 x(8-10) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด.(J)	1	ชุด	570.00	570.00	115.00	115.00	685.00	
	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ.								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	9	ตัว	30.00	270.00	80.00	720.00	990.00	
	สวิตช์หึ่งทางเดียว (ปิดมีไฟ) (SL)	1	ตัว	220.00	220.00	85.00	85.00	305.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีขาว	23	ชุด	130.00	2,990.00	90.00	2,070.00	5,060.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีเหลือง	22	ชุด	190.00	4,180.00	90.00	1,980.00	6,160.00	
	หน้ากาก 1-3 ช่อง	47	ชุด	22.00	1,034.00	-	-	1,034.00	
	หน้ากาก 4-6 ช่อง	1	ชุด	85.00	85.00	-	-	85.00	
	สาย ล้อญวนไทรคัพท์								
	ชุดพักสายไทรคัพท์ภายใน	1	ชุด	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
	เต้ารับไทรคัพท์ RJ 11	14	ตัว	164.00	2,296.00	80.00	1,120.00	3,416.00	
	หน้ากาก	14	ชุด	22.00	308.00	-	-	308.00	
	สาย TPEV ขนาด 0.65 sq.mm. 20 คู่สาย	30	เมตร	104.00	3,120.00	24.00	720.00	3,840.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	350	เมตร	10.00	3,500.00	6.00	2,100.00	5,600.00	

Signature
Signature
Signature

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	38	ตัว	278.00	10,564.00	110.00	4,180.00	14,744.00	
	หน้ากาก	19	ชุด	22.00	418.00	-	-	418.00	
	สาย UTP CAT 5 E	1,100	เมตร	15.00	16,500.00	10.00	11,000.00	27,500.00	
	รวมงานไฟฟ้า								
								217,541.80	
2	เบ็ดเตล็ด								
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP.)								
	ตู้ไทร์โบร์ 2 ขนาด ขม.(30x50x17)	1	ตู้	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
	CIRCUIT BREAKER 3 P 20 A 7.5 KA.	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	3POLE KEY SWITCH	1	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	PHASE PROTECTION	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	SIGNAL LAMP	7	ชุด	170.00	1,190.00	-	-	1,190.00	
	MAGNETIC CONTACTOR	1	ชุด	610.00	610.00	-	-	610.00	
	KNOB SWITCH	3	ชุด	550.00	1,650.00	-	-	1,650.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE ชนิดภายนอกอาคาร								
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE Wp 3 Pole 30 A	3	ตัว	6,454.00	19,362.00	300.00	900.00	20,262.00	
	พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก ขนาด 6" (120 CFM)	1	ตัว	716.00	716.00	288.00	288.00	1,004.00	
	ค้ำแรงร้อยพร้อมดัดตัวรางไฟฟ้า LOAD CENTER ของเดิม	2	ตู้	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด							31,716.00	
	รวมงานติดตั้งสายสัญญาณ								
								249,257.80	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 6

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตยโสธร
โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

รายการเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายวรุฒ ประสารแก้ว

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	S3 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์	4	ชุด	8,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
2	S5 โต๊ะทำงานผู้อำนวยการศูนย์	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
3	S7 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	14	ชุด	5,500.00	77,000.00	-	-	77,000.00	
4	S19 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	14	ชุด	4,500.00	63,000.00	-	-	63,000.00	
5	S20 เก้าอี้ทำงานผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์	4	ชุด	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
6	S21 เก้าอี้ทำงานผู้อำนวยการศูนย์	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
7	S24 เก้าอี้ผู้มาติดต่อ (หน้าโต๊ะ)	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
8	เครื่องปรับอากาศ แบบ แขนง Ceiling Type								
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.	3	ชุด	40,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
9	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V 7 AH	1	ชุด	3,300.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน							344,800.00	
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ ในการทำงาน								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
1.2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง	1	งาน	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							9,000.00	
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน และวัสดุ							9,000.00	

