

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์สืบเชื้อราย่อย สายงานกิจการสาขา๖ จังหวัดสงขลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒๓๒,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์สืบเชื้อราย่อย สายงานกิจการสาขา๖ จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๒๓๒,๐๐๐ บาท ณ วันที่ 18 ต.ค. 2560
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์สืบเชื้อราย่อย สายงานกิจการสาขา ๖ จังหวัดสงขลา

๖.๑ ประธานกรรมการ
(นายณัฐพล บุญฤๅษณ์)

๖.๒ กรรมการ
(นายนวงพงศ์ นวงศ์ ณ อยู่ธยา)

๖.๓ กรรมการ
(นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ปร.6


ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารอมลีน
งานปรับปรุง ศูนย์สินเชื่อย่อยยอ สายงานกิจการสาขา 6 จ.สงขลา
โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า และ ปร.6 จำนวน 1 หน้า รวมจำนวน 8 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 มิ.ย 2560 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	144,193.15	X
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	204,523.77	X
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	275,500.00	X
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	8,000.00	✓
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	632,216.92	X
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	632,000.00	✓
ตัวอักษร (หกแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนงพงศ์ นงยศฐา)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนราธิป วงศ์กระพันธ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง

ศูนย์สินเชื่อรายย่อย สายงานกิจการสาขา 6 จ.สงขลา

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร


ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า


เมื่อ วันที่ 17 ก.ค. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3074	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	110,290.00	1.3074	144,193.15	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	156,435.50			
	- งานเบ็ดเตล็ด	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	156,435.50	1.3074	204,523.77	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3074	-	
				-	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	266,725.50	1.3074		
	ค่า Factor F = 1.3074				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)			348,716.92	
	พื้นที่อาคาร=	ตร.ม.	เฉลี่ย		บาท/ตร.ม.


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐพล ปุญญภาคย์)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนวนวงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา)



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณารัตน์ วงศ์กระพันธ์)


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)


แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน ปรับปรุง-ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
งานปรับปรุง ศูนย์สินเชื่อย่อย สายงานกิจการสาขา 6 จ.สงขลา
โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า เมื่อ วันที่ 17 ต.ค. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	275,500.00	275,500.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				275,500.00	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณพวงศ์ นพวงศ์ ณ อยู่ยง)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง

ศูนย์สินเชื่อย่อย สายงานกิจการสาขา 6 จ.สงขลา

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร


ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่ 17 มี.ค 2561

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1	งาน	8,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				8,000.00	


(นายณัฐพล ปุณณะภาคย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณพพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 3

งานปรับปรุง ศูนย์สินค้าซื้อขาย สายงานกิจการสาขา 6 จ.สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายนาถวัฒน์ เพิ่มพรศรี

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.6	เต้ารับไฟฟ้า.								
	เต้ารับคู่ 2P+E สีขาว	23	ชุด	130.00	2,990.00	✓	90.00	2,070.00	5,060.00 ✓
	เต้ารับคู่ 2P+E สีเหลือง	26	ชุด	190.00	4,940.00	✓	90.00	2,340.00	7,280.00 ✓
	หมักก 1-3 ช่อง	49	ชุด	22.00	1,078.00	✓	-	-	1,078.00 ✓
1.7	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	23	ตัว	164	3,772.00	✓	80	1,840.00	5,612.00 ✓
	หมักก	23	ชุด	22.00	506.00	✓	-	-	506.00 ✓
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	600	เมตร	10.00	6,000.00	✓	6.00	3,600.00	9,600.00 ✓
1.8	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	300	เมตร	26.00	7,800.00	✓	21.00	6,300.00	14,100.00 ✓
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	1,170.00	1,170.00	✓	-	-	1,170.00 ✓
1.9	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	46	ตัว	278.00	12,788.00	✓	110.00	5,060.00	17,848.00 ✓
	หมักก	23	ชุด	22.00	506.00	✓	-	-	506.00 ✓
	สาย UTP CAT 5 E	1400	เมตร	15.00	21,000.00	✓	10.00	14,000.00	35,000.00 ✓
1.1	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	200	เมตร	26.00	5,200.00	✓	21.00	4,200.00	9,400.00 ✓
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	150	เมตร	37.00	5,550.00	✓	23.00	3,450.00	9,000.00 ✓
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	1,612.50	1,612.50	✓	-	-	1,612.50 ✓
2	เบ็ดเตล็ด								
	ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของเดิม	3	ชุด	0.00	-	✓	4500.00	13,500.00	13,500.00 ✓
	โคมไพของเดิมทำความสะอาด เปลี่ยนหลอดไฟใหม่พร้อมซ่อมแซม	12	ชุด	300.00	3,600.00	✓	300.00	3,600.00	7,200.00 ✓
	รวมหมวดงานไฟฟ้า							156,435.50	156,435.50 ✓

570

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 4

งานปรับปรุง ศูนย์สืบเชื้อราย่อย สายงานกิจการสาขา 6 จ.สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายณภณวัฒน์ เพิ่มพรศรี

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	S3 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์	3	ชุด	8,000.00	24,000.00	✓	-	24,000.00	✓
	S5 โต๊ะทำงานผู้จัดการศูนย์	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	✓	-	10,000.00	✓
	S5 โต๊ะทำงานผู้อำนวยการศูนย์	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	✓	-	10,000.00	✓
	S7 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	18	ชุด	5,500.00	99,000.00	✓	-	99,000.00	✓
	S19 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	18	ชุด	4,500.00	81,000.00	✓	-	81,000.00	✓
	S20 เก้าอี้ทำงานผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์	3	ชุด	5,500.00	16,500.00	✓	-	16,500.00	✓
	S21 เก้าอี้ทำงานผู้จัดการศูนย์	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	✓	-	6,500.00	✓
	S21 เก้าอี้ทำงานผู้อำนวยการศูนย์	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	✓	-	6,500.00	✓
	S24 เก้าอี้ผู้มาติดต่อ (หน้าโต๊ะ)	4	ชุด	5,500.00	22,000.00	✓	-	22,000.00	✓
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน							275,500.00	✓
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ ในการทำงาน								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	✓
1.2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง	1	งาน	-	-		3,000.00	3,000.00	✓
1.3	ค่า รื้อถอน ขนย้าย ครุภัณฑ์ (ของเดิม)	1	งาน	-	-		2,000.00	2,000.00	✓
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							8,000.00	✓
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							8,000.00	✓

8 ๓ ๒๕๖๑

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง

ศูนย์สินเชื่อรายย่อย สายงานกิจการสาขา 6 จ.สงขลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด / บริษัท.....

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวมค่าดำเนินการ +กำไร+อื่นๆ)เรียบร้อยแล้ว		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	-	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	-	
สรุป	ราคางานปรับปรุง - ซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด / บริษัท.....

ขอเสนอราคางานปรับปรุง-ซ่อมแซมศูนย์สินเชื่อรายย่อย สายงานกิจการสาขา 6 จ.สงขลา

คิดเป็นเงินเสนอราคารวมค่าดำเนินการ ภาษี กำไร ค่าใช้จ่ายอื่นๆเรียบร้อยแล้ว

..... บาท

ตัวอักษร

(.....)

***. มีรายละเอียดประมาณราคาที่เหมาะสมโดยราคาดังกล่าวทางบริษัท ศึกษา ,คิดราคาจากแบบแปลน,รายการของธนาคาร และจะไม่เป็นข้ออ้างในการไม่ทำงานตามแบบแปลน ,รายการของธนาคารหรือขอเพิ่มราคาอีก

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน
งานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

ปรับปรุง - ซ่อมแซม
ศูนย์สินเชื่อย่อย สายนกกิจการสาขา 6 จ.สงขลา
.....

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	ค่าดำเนินการ+ กำไรอื่นๆ(บาท)	ค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม + ค่าดำเนินการ +กำไรอื่นๆ(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง				
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า				
	- งานเปิดเตล็ด				
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค				
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)				
				-	

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ

(ประทับตรา)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด / บริษัท.....

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง

ศูนย์สินเชื่อรายย่อย สายงานกิจการสาขา 6 จ.สงขลา

ประมาณราคาโดย

.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	-	-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ

(ประทับตรา)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด / บริษัท.....

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง

ศูนย์สินเชื่อบริการย่อย สายงานกิจการสาขา 6 จ.สงขลา

ประมาณราคาโดย

.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1	งาน	-	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				-	

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ

(ประทับตรา)

ตำแหน่งส่วนจำกัด / บริษัท.....

เมื่อวานนี้

[illegible]

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 3

งานปรับปรุง ศูนย์สินค้าซื้อขาย สายงานกิจการสาขา 6 จ.สงขลา

ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.6	เดินรับไฟฟ้า.								
	เดินรับคู่ 2P+E สีขาว		ชุด						
	เดินรับคู่ 2P+E สีเหลือง		ชุด						
	หน้ากาก 1-3 ช่อง		ชุด						
1.7	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	เดินรับโทรศัพท์ RJ 11		ตัว						
	หน้ากาก		ชุด						
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES		เมตร						
1.8	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"								
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน						
1.9	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	เดินรับคอมพิวเตอร์ RJ 45		ตัว						
	หน้ากาก		ชุด						
	สาย UTP CAT 5 E		เมตร						
1.1	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"								
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"								
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน						
2	เบ็ดเตล็ด								
	ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของเดิม		ชุด						
	โคมไฟของเดิมทำความสะอาด เปลี่ยนหลอดไฟใหม่พร้อมซ่อมแซม		ชุด						
				รวมหมวดงานไฟฟ้า					

งานปรับปรุง ศูนย์สินค้าซื้อขาย สำนักงานกิจการสาขา 6 จ.สงขลา

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	S3 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์		ชุด						
	S5 โต๊ะทำงานผู้จัดการศูนย์		ชุด						
	S5 โต๊ะทำงานผู้อำนวยการศูนย์		ชุด						
	S7 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ		ชุด						
	S19 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ		ชุด						
	S20 เก้าอี้ทำงานผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์		ชุด						
	S21 เก้าอี้ทำงานผู้จัดการศูนย์		ชุด						
	S22 เก้าอี้ทำงานผู้อำนวยการศูนย์		ชุด						
	S24 เก้าอี้ผู้มาติดต่อ (หน้าโต๊ะ)		ชุด						
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ ในการทำงาน								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน						
1.2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง	1	งาน						
1.3	ค่า รื้อถอน ขนย้าย ครุภัณฑ์ (ของเดิม)	1	งาน						
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ								