

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการออมสินเขตเลย จังหวัดเลย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๘๐๙,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการออมสินเขตเลย จังหวัดเลย
๔. โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๘๐๙,๐๐๐ บาท ณ วันที่ 24 พ.ย. 2560
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการออมสินเขตเลย จังหวัดเลย

๖.๑ ประธานกรรมการ
(นายอาคม ลิ้มทโรภาส)

๖.๒ กรรมการ
(นายวีรทัต วิชโรทัย)

๖.๓ กรรมการ
(นายธนราธิป วงศ์กระพันธ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตเลย
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 หน้า ปร.5 จำนวน 3 หน้า ปร.6 จำนวน 1 หน้า รวมจำนวน 9 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 พย. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	169,829.95	✓
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	362,120.84	✓
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	267,520.00	✓
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	10,000.00	✓
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	809,470.79	✓
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	809,000.00	
	ตัวอักษร (แปดแสนเก้าพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอาคม สิมทโรภาส)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวีรทัต วัชโรทัย)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธนารธิป วงศ์กระพันธ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง

ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตเลย

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

เมื่อ วันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๐ หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3074	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	129,899.00	1.3074	169,829.95	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	234,493.85			
	- งานเบ็ดเตล็ด	42,484.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	276,977.85	1.3074	362,120.84	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3074	-	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	406,876.85	1.3074		
	ค่า Factor F = 1.3074				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)			531,950.79	
	พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาคม ลิ้มทโรภาส)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวีรหัต วัชรโรทัย)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนาริป์ วงศ์กระพันธ์)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน ปรับปรุง-ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตเลย
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า เมื่อ วันที่ ๒๒ พ.ย ๒๕๖๓ หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	267,520.00	267,520.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				267,520.00	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอาคม ลิ้มทโรภาส)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวีรทัต วัชโรทัย)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายนราธิป วงศ์กระพันธ์)

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง

ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตเลย

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อวันที่ ๖ ๖ พ.ย. ๒๕๖๓ หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1	งาน	10,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				10,000.00	




.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุดม ลิมทโรภาส)



.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีรศักดิ์ วิชโรทัย)



.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนชาติ วงศ์กระพันธ์)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริการหนี้ ธนาคารออมสินเขตเลย

รายการเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

โดยหน่วย โยธาและสุขาภิบาล

ประมาณราคาโดย นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์

เมื่อวันที่ 22 พย 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้า								
	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	Consumer Units 1 เฟส 2 สาย 240 V	1	ตู้	1,040.00	1,040.00	700.00	700.00	1,740.00	
	L/C 1. Phase 6. C/T	1	ตัว	701.00	701.00	-	-	701.00	
	MAIN 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	5	ตัว	115.00	575.00	-	-	575.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.								
	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A	1	ตู้	5,141.00	5,141.00	1,000.00	1,000.00	6,141.00	
	L/C 3 Phase 30 C/T	9	ตัว	115.00	1,035.00	-	-	1,035.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	1	ตัว	1,153.00	1,153.00	-	-	1,153.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.								
	สายเมนไฟฟ้า,สายเมนย่อย								
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	650	เมตร	9.00	5,850.00	7.00	4,550.00	10,400.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	1100	เมตร	13.00	14,300.00	10.00	11,000.00	25,300.00	
	สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01	230	เมตร	20.00	4,600.00	12.00	2,760.00	7,360.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	40	เมตร	37.00	1,480.00	16.00	640.00	2,120.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	1,836.10	1,836.10	-	-	1,836.10	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	ท่อชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	550	เมตร	26.00	14,300.00	21.00	11,550.00	25,850.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	160	เมตร	37.00	5,920.00	23.00	3,680.00	9,600.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	50	เมตร	53.00	2,650.00	26.00	1,300.00	3,950.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 32 mm. 1-1/4"	215	เมตร	93.00	19,995.00	30.00	6,450.00	26,445.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	6,429.75	6,429.75	-	-	6,429.75	15 % ของค่าวัสดุ

๗

งานปรับปรุง คู่มือย้อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตเลย
โดยหน่วยงาน จัดการและบำรุงรักษาอาคาร นายธนัญกรณ์ สงพรมพิพย์
ประมาณราคาโดย นายธนัญกรณ์ สงพรมพิพย์

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	โคมไฟฟ้า.								
	2 x (18-20)W. LED T8. 0.6x1.20 ม.โคมไฟหน้าครอบพลาสติก. (G)	7	ชุด	3,000.00	21,000.00	135.00	945.00	21,945.00	
	หลอด (18-20)W. LED T8. 0.6x1.20 ม.โคมไฟหน้าครอบพลาสติกของเดิม	20	หลอด	550.00	11,000.00		-	11,000.00	
	สวิตซ์ไฟฟ้าและตู้รับ.								
	สวิตซ์ทางเดียว (S)	6	ตัว	30.00	180.00	80.00	480.00	660.00	
	ตู้รับเดี่ยว 2P+E สีขาว	2	ชุด	80.00	160.00	90.00	180.00	340.00	
	ตู้รับคู่ 2P+E สีขาว	22	ชุด	130.00	2,860.00	90.00	1,980.00	4,840.00	
	ตู้รับคู่ 2P+E สีเหลือง	25	ชุด	190.00	4,750.00	90.00	2,250.00	7,000.00	
	หน้าฉาก 1-3 ช่อง	57	ชุด	22.00	1,254.00	-	-	1,254.00	
	หน้าฉาก 4-6 ช่อง	1	ชุด	85.00	85.00	-	-	85.00	
	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน	1	ชุด	600	600.00	300	300.00	900.00	
	ตู้รับโทรศัพท์ RJ 11	13	ตัว	164	2,132.00	80	1,040.00	3,172.00	
	หน้าฉาก	13	ชุด	22.00	286.00			286.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	530	เมตร	10.00	5,300.00	6.00	3,180.00	8,480.00	
	สาย TPEV ขนาด 0.65 sq.mm. 20 คู่สาย	30	เมตร	104.00	3,120.00	24.00	720.00	3,840.00	
	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	สาย UTP CAT 5 E	900	เมตร	15.00	13,500.00	10.00	9,000.00	22,500.00	
	ตู้รับคอมพิวเตอร์ RJ 45	44	ตัว	278.00	12,232.00	110.00	4,840.00	17,072.00	
	หน้าฉาก	22	ชุด	22.00	484.00	-	-	484.00	
	รวมงานไฟฟ้า								
								234,493.85	

Handwritten signature and initials.

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 4

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตเลย

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย โยธาและสุขาภิบาล

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์

เมื่อวันที่

22 มิ.ย. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	เบ็ดเตล็ดงานไฟฟ้า								
	ปรับปรุงโคมไฟของเดิม	10	ชุด	0.00	-	135.00	1,350.00	1,350.00	
	ย้ายตู้โพลิตเซอร์	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	300.00	300.00	3,300.00	
	kWh 3Ø 4 wire ขนาด 15(45) AT	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	
	รื้อถอนและติดตั้งตู้ลมระบายอากาศเดิม EF-01	1	ชุด	350.00	350.00	650.00	650.00	1,000.00	
	รื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศของเดิมขนาด 30,000 BTU / Hr. FCU-06,07	2	ชุด	500.00	1,000.00	3,500.00	7,000.00	8,000.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP)								
	ตู้ไซเบอร์ 2 ขนาด ซม.(30x50x17)	1	ตู้	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
	CIRCUIT BREAKER 3 P 20 A 7.5 KA.	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	3POLE KEY SWITCH	1	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	PHASE PROTECTION	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	SIGNAL LAMP	7	ชุด	170.00	1,190.00	-	-	1,190.00	
	MAGNETIC CONTACTOR	1	ชุด	610.00	610.00	-	-	610.00	
	KNOB SWITCH	3	ชุด	550.00	1,650.00	-	-	1,650.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE ชนิดภายนอกอาคาร								
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE Wp 2 Pole 30 A	3	ตัว	2,828.00	8,484.00	300.00	900.00	9,384.00	
								42,486.00	
								276,977.85	

รวมเบ็ดเตล็ดงานไฟฟ้า

รวมเบ็ดเตล็ดงานช่าง

Handwritten signature and initials.

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 5

งานปรับปรุง ศูนย์อำนวยการและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตเลย

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธณิศ ลิงหิวิเศษ

เมื่อวันที่

7 2 พ.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	S3 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ /	4	ชุด	8,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
2	S5 โต๊ะทำงานผู้อำนวยการศูนย์ /	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
3	S7 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ /	13	ชุด	5,500.00	71,500.00			71,500.00	
4	S19 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ /	13	ชุด	4,500.00	58,500.00			58,500.00	
5	S20 เก้าอี้ทำงานผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ /	4	ชุด	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
6	S21 เก้าอี้ผู้อำนวยการศูนย์ /	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
7	S24 เก้าอี้ผู้มาติดต่อ (หนักโต๊ะ) /	2	ชุด	5,500.00	11,000.00			11,000.00	
8	เครื่องปรับอากาศ แบบ CASSETTE TYPE /								
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr.	1	ชุด	49,600.00	49,600.00	-	-	49,600.00	
9	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V. 7 AH. /	2	ชุด	3,210.00	6,420.00	-	-	6,420.00	
								267,520.00	
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ ในการทำงาน								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
1.2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							10,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							10,000.00	

๑๑