






ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบงานแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงด้านเครดิตสำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ (Credit Risk Rating Model : CRR Model) รองรับการเชื่อมโยง กับระบบพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Loan Origination System : LOR) พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเครดิต ธนาคารออมสิน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 4,440,000.- บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
เป็นเงิน 4,440,000.- บาท
4. ค่า Hardware เป็นเงิน - บาท
5. ค่า Software เป็นเงิน - บาท
6. ค่าพัฒนาระบบ เป็นเงิน 2,875,057.50 บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 - 7.1 ค่าฝึกอบรม เป็นเงิน 124,942.50 บาท
 - 7.2 ค่าบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี (ปีละ 360,000.-บาท) เป็นเงิน 1,440,000.- บาท
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - 8.1 นางอาภรณ์ ชูแสงเลิศวิจิตรลายมือชื่อ 
 - 8.2 นายเสน่ห์ ใฝ่จิตลายมือชื่อ 
 - 8.3 นางสาวสุทธิวรรณ กุมกรลายมือชื่อ 
 - 8.4 นายพัฒนศรีธัญย์ เต็มปรีชาลายมือชื่อ 
 - 8.5 นางสาวสร้อยฟ้า กามนต์ลายมือชื่อ 
9. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 9.1 เกณฑ์ราคากลางที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนด
 - 9.2 สืบราคาจากบริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)