

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนีธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก (สาขาพิษณุโลก) จังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๗๖๔,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนีธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก (สาขาพิษณุโลก) จังหวัดพิษณุโลก
๔. โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๗๖๔,๐๐๐ บาท ณ วันที่ 27 ก.พ. 2561
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๔ พ.)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนีธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก ๑ (สาขาพิษณุโลก) จังหวัดพิษณุโลก

๖.๑ ประธานกรรมการ
(นายอาคม ลิ้มทโรภาส)

๖.๒ กรรมการ
(นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ)

๖.๓ กรรมการ
(นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้

ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	208,089.71	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	359,819.18	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	187,600.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	9,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	764,508.89	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	764,000.00	
(เจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			




(นายอาคม ลิ้มทรวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปานชัย ปานเปี่ยมโกษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก :

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงงาน จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3074	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	159,163.00	1.3074	208,089.71	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	249,527.36			
	- งานเบ็ดเตล็ด	25,690.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	275,217.36	1.3074	359,819.18	
5	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3074	-	
				830,000.00	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		434,380.36	1.3074		
ค่า Factor F = 1.3074					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				567,908.89	




(นายอาคม ลิ้มทวีโรภาส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสุจิตรา ไพ่ประเสริฐ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปานชัย ปานเปี่ยมโกษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 2

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ
คำนวณราคากลางโดย

ธนาคารออมสินเขตพิเศษโลก
สาขาพิเศษโลก จังหวัดพิษณุโลก
จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
นายพรเทพ วัฒนะประทาย

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานไฟฟ้า								
	LOAD CENTER LP.2								
	- L/C 3 Phase 24 C/T พร้อม MAIN BREAKER 60 AT 15KA.	1	ตู้	7,367.00		1,000.00		8,367.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 6KA.	17	ตัว	115.00				1,955.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63 AT. 10KA.	1	ตัว	416.00				416.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 16-32AT. 6KA.	1	ตัว	1,153.00				1,153.00	
	LOAD CENTER UP.								
	- L/C 1 Phase 6 C/T พร้อม MAIN 40 AT. 2P. 10KA.	1	ตู้	1,741.00		700.00		2,441.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 6KA.	6	ตัว	115.00				690.00	
	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	724	เมตร	9.00				11,584.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	832	เมตร	13.00				19,136.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	35	เมตร	20.00				1,120.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	70	เมตร	37.00				3,710.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,443.54				1,443.54	
	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	570	เมตร	26.00				26,790.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT	35	เมตร	53.00				2,765.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	2,501.25				2,501.25	

หน้าจ้ง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
คำนวณราคากลางโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

แบบเลขที่..... ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ระบบแสงสว่าง								
	3x(18-20) W.LED T8 0.60x1.20m. AL. โคมฝังฝ้าหน้าซีดะแกรงดี (A)	14	ชุด	3,550.00		170.00	2,380.00	52,080.00	
	สวิตช์								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	6	ตัว	30.00	180.00	80.00	480.00	660.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
	ระบบโทรศัพท์								
	แผงย่อยระบบโทรศัพท์ (TC) 20 Pairs	1	ตู้	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
	เคเบิลไฟฟ้า								
	เคเบิลคู่ 2P+G	28	ชุด	130.00	3,640.00	90.00	2,520.00	6,160.00	
	เคเบิลคู่ 2P+G สีเหลือง	31	ชุด	190.00	5,890.00	90.00	2,790.00	8,680.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง	59	ชุด	22.00	1,298.00	-	-	1,298.00	
	เคเบิลโทรศัพท์								
	เคเบิลโทรศัพท์	17	ชุด	164.00	2,788.00	80.00	1,360.00	4,148.00	
	TPEV. 20 PAIRS-0.65mm.	35	เมตร	104.00	3,640.00	24.00	840.00	4,480.00	
	TIEV.4C. - 0.65mm.	234	เมตร	10.00	2,340.00	6.00	1,404.00	3,744.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	613.76	613.76	-	-	613.76	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT	35	เมตร	53.00	1,855.00	26.00	910.00	2,765.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	138	เมตร	26.00	3,588.00	21.00	2,898.00	6,486.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	816.45	816.45	-	-	816.45	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง	16	ชุด	22.00	352.00	-	-	352.00	

หน่วย : บาท

หน้า ๖

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เมื่อวันที่.....

2025-11-17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงตู้ควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
คำนวณราคากลางโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

แบบเลขที่..... ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	เบ็ดเตล็ด								
	ค้ายาย SMOKE DETECTOR พร้อมทำความสะอาด จำนวน 3 ตัว	1	งาน	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP.)	1	ตู้	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
	-CIRCUIT BREAKER	1	ชุด	1,820.00	1,820.00		-	1,820.00	
	-3POLE KEY SWITCH	1	ชุด	285.00	285.00		-	285.00	
	-PHASE PROTECTION (UNDER OVER and UNBALANCE VOLTAGE)	1	ชุด	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	-SIGNAL LAMP	6	ชุด	100.00	600.00		-	600.00	
	-MAGNETIC CONTACTOR	2	ชุด	510.00	1,020.00		-	1,020.00	
	-KNOB SWITCH	5	ชุด	125.00	625.00		-	625.00	
	SAFETY SWITCH								
	- SAFETY SWITCH Non-Fuse (ชนิดกันน้ำ) 2 Pole 30A.	5	ตัว	2,828.00	14,140.00	300.00	1,500.00	15,640.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด							25,690.00	
	รวมงานสารณณ์บิด							275,217.36	

๔๑

๔๑

๔๑

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
 คำนวณราคากลางโดย นางอุไรภรณ์ นรอด

แบบเลขที่..... ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	เครื่องปรับอากาศแบบแขวนได้ฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 BTU.	5	ชุด	36,200.00	181,000.00		-	181,000.00	
2	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 7 AH. 12 V.	2	ชุด	3,300.00	6,600.00		-	6,600.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน							187,600.00	
	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะไป-กลับ)	1	งาน	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							9,000.00	

๑๔
 ๑๔
 ๑๔