

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานซื้อบ้านประตู่ห้องมั่นคง จำนวน ๖ บ้าน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๑,๒๑๑,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานซื้อบ้านประตู่ห้องมั่นคง จำนวน ๖ บ้าน
โดยมีรายละเอียดของงานติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 ต.ค. 2561 เป็นเงิน ๑,๒๑๑,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ ก)
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ ข)
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)
 - ๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๗.๑ นายธวัช งามสมประสงค์ ประธานกรรมการ



๗.๒ นางอุไรภรณ์ นารอด กรรมการ



๗.๓ นายชูพงศ์ จตุรภัทร กรรมการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานบ้านประตุ

ห้องมั่นคง 6 บาน

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

โยธาและสุขาภิบาล

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน


1

ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่..... 08 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	-	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	1,211,490.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,211,490.00	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,211,000.00	
(หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายรัชช งามสมประสงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางอุไรรัตน์ นารอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชอุพงศ์ จตุรภัทร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานบ้านประตู่

ห้องมั่นคง 6 บาน

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

โยธาและสุขาภิบาล

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

- หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


08 มี.ค 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	0.0000	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	-	0.0000	-	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	0.0000	-	
5	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	0.0000	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		-	0.0000		
	ค่า Factor F =	0.0000			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)

-



(นายวิช จามสมประสงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางอุไรรัตน์ นารอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชพงศ์ จิตร์ภัทร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 1

งานบานประตู
 ห้องมันคง 6 บาน
 สถานที่ปรับปรุง
 ธนาคารออมสิน
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม
 โยธินและสุชาติภักดิ์
 คำนวณราคากลางโดย
 นายชูพงศ์ จตุรภัทร

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ
 08 ต.ค. 2561
 ผู้ออกแบบ
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์								
1	บานประตูห้องมันคง (รายละเอียดบานประตูข้อ 3.2)	6	บาน	201,915.00	1,211,490.00	-	-	1,211,490.00	
รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม								1,211,490.00	



คำสั่งธนาคารออมสิน

เฉพาะที่ บอ. 1-223/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ฝบอ.
วันที่ 05 ต.ค. 2561
เลขรับ 4012
เวลา 11.28

ด้วยธนาคารมีความประสงค์จะดำเนินการซื้อบ้านปรุห้องมั่นคง จำนวน 6 บ้าน เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานดังกล่าว เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงให้ยกเลิกคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-142/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สืบ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 และให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

1. องค์ประกอบ

- | | | |
|-----------------|--------------|---------------|
| (1) นายธวัช | งามสมประสงค์ | ประธานกรรมการ |
| (2) นางอุไรภรณ์ | นารอด | กรรมการ |
| (3) นายชูพงศ์ | จตุรภัทร | กรรมการ |

2. อำนาจหน้าที่

(1) ดำเนินการคำนวณราคากลางให้ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

(2) ถ้ามีเหตุที่ทำให้การรายงานล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดให้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นไว้ในรายงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายโชคชัย คุณาวัดน์)

รชส.ปก.

ปฏิบัติงานแทน อรส.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานบ้านประตุ

ห้องมันคง 6 บาน

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

โยธาและสุขาภิบาล

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	-	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	1,211,490.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,211,490.00	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,211,000.00	
	(หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

(Signature)

(Signature)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานบ้านประตุ

ห้องมั่นคง 6 บาน

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

โยธาและสุขภาพบาล

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	0.0000	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	-	0.0000	-	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	0.0000	-	
5	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	0.0000	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		-	0.0000		
ค่า Factor F = 0.0000					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					

รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)

-

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานบ้านประตุ

ห้องมั่นคง 6 บาน

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

โยธาและสุขาภิบาล

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	1,211,490.00	1,211,490.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น					1,211,490.00	

(Signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานบานประตู

ห้องมั่นคง 6 บาน

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

โยธาและสุขาภิบาล

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

-

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ					



ห้องมั่นคง 6 บาน

ธนาคารออมสิน

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวานที่.....

ผล : ๓๕

