






ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงตกแต่งภายในพร้อมซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอาคาร Data Center ชั้น 1 และชั้น 3 ถึงชั้น 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๔๖,๐๘๒,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - ๔.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - ๔.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 0 ๓๐ 2561 เป็นเงิน ๔๖,๐๘๒,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ (ก))
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ (ข))
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)
 - ๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๗.๑ นายปิ่นภพ	มีชูเวช	ประธานกรรมการ	
๗.๒ นายกัมปนาท	พัฒนกิจเรืองชัย	กรรมการ	
๗.๓ นายประสิทธิ์	สุวรรณรักษา	กรรมการ	
๗.๔ นางอุไรภรณ์	นารอด	กรรมการ	
๗.๕ นายวีรทัต	วัชรโรทัย	กรรมการ	
๗.๖ นายศุภชัย	เหล่านุญชัย	กรรมการ	
๗.๗ นายปานชัย	ปานเปี่ยมโกษ	กรรมการ	


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	19,282,536.15	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	3,284,323.65	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	1,543.53	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	23,428,164.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	85,450.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	46,082,017.33	✓
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	46,082,000.00	
	ตัวอักษร (สี่สิบหกล้านแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
	คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง		
	และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ		



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปิ่นภพ มีชูเวช)



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา)




กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอุไรรัตน์ นารอด)



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิรัช วิชโรทัย)



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุกษย์ เหล่าบุญชัย)



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปานชัย ปานเปี่ยมโกษ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน

13 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


24 ต.ค. 2561


หน่วย : บาท


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2549	-	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- ชั้น 1	685,750.00			
	- ชั้น 2	187,950.00			
	- ชั้น 3	930,417.00			
	- ชั้น 4	3,113,140.00			
	- ชั้น 5	2,302,800.00			
	- ชั้น 6	2,158,300.00			
	- ชั้น 7	4,197,946.00			
	- ชั้น 8	1,789,492.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	15,365,795.00	1.2549	19,282,536.15	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1,204,433.55			
	- งานปรับอากาศและระบายอากาศ	1,412,765.95			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	2,617,199.50	1.2549	3,284,323.65	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	1,230.00	1.2549	1,543.53	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		17,984,224.50	1.2549		
ค่า ค่า Factor F = 1.2549					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				22,566,859.80	
พื้นที่อาคาร=				ตร.ม.	เฉลี่ย
					บาท/ตร.ม.



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปิ่นภพ มีชูเวช)



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา) 9 ต.ค. 61


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอุไรภรณ์ นารอด)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิรัช วัชรโพธิ์)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)


งานปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 3 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
	ชั้น 1	1	งาน	422,115.00	422,115.00	
	ชั้น 2	-	งาน	-	-	
	ชั้น 3	1	งาน	3,331,136.00	3,331,136.00	
	ชั้น 4	1	งาน	4,972,903.00	4,972,903.00	
	ชั้น 5	1	งาน	4,564,962.00	4,564,962.00	
	ชั้น 6	1	งาน	4,071,773.00	4,071,773.00	
	ชั้น 7	1	งาน	3,160,506.00	3,160,506.00	
	ชั้น 8	1	งาน	2,904,769.00	2,904,769.00	
สรุป	ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				23,428,164.00	



.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปิ่นภพ มีชูเวท)



.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกำปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)



.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา) 12 ต.ค. 61




.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอุไรรัตน์ นารอด)



.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวีรทัต วิชโรทัย)



.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุภชัย เหล่าบุญชัย)



.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปานชัย ปานเปี่ยมโภชา)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารอมลสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารอมลสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 คำนวณราคากลางโดย นางอุไรภรณ์ นารอด

24 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				
	ชั้น 7				
1	ต้นพลูเขียวหรือพลูด่าง สูง 80 ซม.	14	ต้น	5,600.00	
2	ต้นไฮเดรนเยียสีชมพู สูง 90 ซม.	9	ต้น	8,100.00	
3	ต้นหนวดปลาหมึก สูง 145 ซม.	6	ต้น	9,000.00	
4	ต้นหนวดปลาหมึก สูง 155 ซม.	5	ต้น	8,750.00	
5	กระถางคอนกรีตเสริมเหล็กทรงเหลี่ยมเพชร สีดำ พร้อมใส่โฟมบุหุ้ม				
	- ขนาด สูง 40 ซม.	23	ใบ	23,000.00	
	- ขนาด สูง 60 ซม.	6	ใบ	9,600.00	
	- ขนาด สูง 70 ซม.	5	ใบ	9,500.00	
	งานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ				
6	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 4.5 กิโลกรัม	7	Set	11,900.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				85,450.00	



.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายปิ่นภพ มีชูเวท)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา) ๑๗๖๖

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางอุไรภรณ์ นารอด)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวีรทัต วัชรโรทัย)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช)

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 37

สถานที่รับปรุงตกแต่งภายใน อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 12 4 66

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานสถาปัตยกรรม ชั้น 1									
1	งานผนัง								
1.1	บัวพื้นอุดนิเื่อม สูง 100 มม.	22	ม.	200.00	4,400.00	✓	45.00	990.00	✓ 5,390.00
2	งานฝ้าเพดาน								
2.1	CN - 1 ฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสีกรุยิบซีบอร์ด ทหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	21	ตร.ม	260.00	5,460.00	✓	75.00	1,575.00	✓ 7,035.00
2.2	งานฝ้าเพดานทาสีขาว ของ Jotun หรือเทียบเท่า	21	ตร.ม	45.00	945.00		30.00	630.00	1,575.00
2.3	C - 6 ฝ้าเพดาน T-BAR ของเดิมของโครงการ ฝ้า Acoustic Board ขอบบังใบ	52	ตร.ม	45.00	2,340.00		30.00	1,560.00	3,900.00
	วางบนโครง T - BAR ทาสีขาว								
2.4	งานเจาะฝ้าเพดานฝังเคเบิลไฟ	1	งาน	4,550.00	4,550.00		-	-	4,550.00
2.5	งานทาสีห้องพื้นอาคารบริเวณที่เจาะฝังเคเบิลไฟ	20	ตร.ม.	45.00	900.00		30.00	600.00	1,500.00
2.6	งานทาสีฝ้าเพดานของเดิม	20	ตร.ม.	45.00	900.00		30.00	600.00	1,500.00
2.7	ฝ้าเพดานโครงไม้ตะแบกกรุ MDF ทหนา 6 มม. ทำสีพื้น เสาช่องตามแบบภายในติดสติกเกอร์	21	ตร.ม.	1,800.00	37,800.00		-	-	37,800.00
2.8	ขอบไม้ MDF ทหนา 10 มม. ทำสีพื้น กว้าง 20 มม.	19	ม.	350.00	6,650.00		150.00	2,850.00	9,500.00
2.9	ทสีฝ้าเพดานกรุไม้อัดยาง ทหนา 6 มม. ทำสีพื้นสีขาว	15	ม.	500.00	7,500.00		-	-	7,500.00
2.10	ฝ้าตกแต่ง กล้อง MDF ทหนา 10 มม. กรุทับด้วยสแตนเลส ทหนา 1.2 มม.	1	ชุด	14,200.00	14,200.00		-	-	14,200.00
2.11	ยึดและติดตั้งกับโครงเหล็กตามแบบ								
3	งาน Built-in								
3.1	ผนัง Built-in กล้องไฟตามแบบ รูปด้าน A	1	ชุด	34,600.00	34,600.00		-	-	34,600.00
3.2	ผนังโครงไม้กรุไม้อัด กรุแผ่นอะคริลิค	5	ตร.ม.	4,000.00	20,000.00		-	-	20,000.00
3.3	ผนัง Built-in กล้องไฟตามแบบ รูปด้าน B	1	ชุด	98,800.00	98,800.00		-	-	98,800.00
3.4	ผนังตกแต่ง รูปด้าน C	1	ชุด	140,600.00	140,600.00		-	-	140,600.00
3.5	TOP COUNTER กรุหินเทียม	3	ม.	5,500.00	16,500.00		-	-	16,500.00
3.5	ผนังตกแต่ง เหนือประตูลิฟท์	2	ชุด	62,400.00	124,800.00		-	-	124,800.00

รวม 124,800.00

หน้า 1

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน
สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
คำนวณราคากลางโดย

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

นางอุไรภรณ์ นารอด
สถาปัตยกรรม

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2561

หน่วย : เลข

[illegible]

1. ក្នុង ក្រុង

685.750.00

[illegible]

งานปรับปรุงตึกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ส่วนอุตุกษณ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561

หน่วย : ๖๖๖

[illegible]

187,950.00	     
------------	---

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/ 37

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารอมลินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

แบบเลขที่.....

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) อาคารอมลินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สถาปัตยกรรม

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561

นางอุไรภรณ์ นารอด

คำนวณราคากลางโดย

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม ชั้น 3								
1	งานผนัง								
1.1	ผนัง EX 2 ผนังเดิมตามแบบสถาปัตย์ ทาสีขาว ของ Jotun No.S 7000-N	85	ตร.ม.	45.00	3,825.00	30.00	2,550.00	6,375.00	
2	งานฝ้าเพดาน								
2.1	C - 6 ฝ้าเพดาน T-BAR ของเดิมของโครงการ ฝ้า Acoustic Board ขอบบังใบ	650	ตร.ม.	45.00	29,250.00	30.00	19,500.00	48,750.00	
	วางบนโครง T - BAR ทาสีขาว								
2.2	กล่องรางมา่น	26.00	เมตร	500.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
2.3	ฝ้าเพดานโครงไม้ตะแบกกรุ MDF หนา 6 มม. ทำสีเพ้นเงาของตามแบบ	10.00	ตร.ม.	1,800.00	18,000.00	750.00	7,500.00	25,500.00	
3	งาน Built-in								
3.1	B - 3.1 ตู้เก็บของ	1	ชุด	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
3.2	B - 3.2 ผนังโครงไม้กรุไม้อัดยาง หนา 10 มม. ปิดทับด้วยลามิเนต ตามแบบ	21	ตร.ม.	1,600.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
3.3	B - 3.3								
	ผนังตกแต่งกรุลามิเนต รูปด้าน C	15	ตร.ม.	1,600.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ตู้เก็บของ รูปด้าน A	1	ชุด	27,500.00	27,500.00	-	-	27,500.00	
	ตู้เก็บของ รูปด้าน C	1	ชุด	27,500.00	27,500.00	-	-	27,500.00	
	Counter ตามแบบขยาย X	3	ชุด	43,000.00	129,000.00	-	-	129,000.00	
	บัวพื้น	15	เมตร	200.00	3,000.00	45.00	675.00	3,675.00	
3.4	B - 3.4								
	ผนังโครงไม้กรุไม้อัดยาง หนา 10 มม. ปิดทับด้วยลามิเนต ตามแบบ	45	ตร.ม.	1,600.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
	Counter ยาว 7.80 ม.	1	ชุด	93,600.00	93,600.00	-	-	93,600.00	
	Counter ยาว 4.40 ม.	1	ชุด	52,800.00	52,800.00	-	-	52,800.00	
	พาร์ทیشن สูง 1.20 ม. กรุลามิเนต ตามแบบขยาย X - ID-314	1	ชุด	59,832.00	59,832.00	-	-	59,832.00	

 รักษาราชการแทน

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารอมเนิสันสำนักงานใหญ่! กรุงเทพฯ

แบบเลขที่.....

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561

นางอัมรินทร์ นารอด

หน่วย : บาท

[illegible]

100-97252421

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 - ชั้น 8

แบบปร.4 แผ่นที่ 6/ 37

สถานที่ที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

แบบแสดงรายการ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 - ชั้น 8

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม ชั้น 4								
1	งานฝ้าเพดาน								
1.1	C - 6 ฝ้าเพดาน T - BAR ของเดิมของโครงการ ฝ้า Acoustic Board ขอบบังใบ	700	ตร.ม.	45.00	31,500.00	30.00	21,000.00	52,500.00	
	วางบนโครง T - BAR ทาสีขาว								
1.2	กล่องรางมา	44.00	เมตร	500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
1.3	ฝ้าเพดานโครงไม้ตะแบกกรุ MDF หนา 6 มม. ทำสีพ่นเงาอะครีลิกตามแบบ	10.00	ตร.ม.	1,800.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
2	งาน Built-in								
2.1	ผนังตกแต่ง เหนือประตูลิฟท์	2	ชุด	62,400.00	124,800.00	-	-	124,800.00	
2.2	ผนังตกแต่ง รูปด้าน A - B - C								
	- ตู้เก็บของ	1	ชุด	164,000.00	164,000.00	-	-	164,000.00	
	- ผนังตกแต่งกรุไม้ไผ่เทียม ทำสีพ่น	6	ตร.ม.	1,300.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
	- ผนังตกแต่งกรุลามิเนต	45	ตร.ม.	16,000.00	720,000.00	-	-	720,000.00	
2.3	ผนังตกแต่ง รูปด้าน D - E - F								
	- ผนังตกแต่งกรุลามิเนต	13	ตร.ม.	16,000.00	208,000.00	-	-	208,000.00	
2.4	เคาน์เตอร์ตามแบบรูปด้าน D	1	ชุด	166,300.00	166,300.00	-	-	166,300.00	
2.5	B - 4.1								
	งานกันชนผนังโครงเหล็กทาสีอะครีลิกสีชมพูเข้ม หนา 12 มม. ฉาบเรียบ	40	ตร.ม.	380.00	15,200.00	130.00	5,200.00	20,400.00	
	ผนังกรุไม้ไผ่เทียม หนา 10 มม. บุพองยางกรุหนังเทียม W-03	40	ตร.ม.	2,300.00	92,000.00	500.00	20,000.00	112,000.00	
	ผนังกรุไม้ไผ่เทียม หนา 10 มม. กรุลามิเนต วนร่องตามแบบ	50	ตร.ม.	1,600.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	ผนังโครงเหล็กกล่องอลูมิเนียมอบสีดำ หนา 1.2 มม.	4	ตร.ม.	2,000.00	8,000.00	1,500.00	6,000.00	14,000.00	
	ผนังโครงเหล็กกล่องอลูมิเนียมอบสีดำ หนา 10 มม. กรอบเฟรมอลูมิเนียม อบสีดำ	35	ตร.ม.	3,650.00	127,750.00	-	-	127,750.00	
	ติดตั้งฝ้า	25	ตร.ม.	250.00	6,250.00	70.00	1,750.00	8,000.00	

Signature of the Architect

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 7/ 37

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาบันวิทยากร

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ติดตั้งไม้กรุไม้อัดยางกรุผนังเทียม ตามแบบ	2	ชุด	38,000.00	76,000.00	-	-	76,000.00	
	เฟรมอลูมิเนียมเกลี้ยง ขนาด 2" x 4" อปสีดำ	20	เมตร	850.00	17,000.00	450.00	9,000.00	26,000.00	
	งานเสริมโครงเหล็กสร้างเหล็กกล่อง ตามแบบ	1	งาน	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
2.6	B - 4.2								
	เคานเตอร์	1	ชุด	175,600.00	175,600.00	-	-	175,600.00	
	เสาดกแต่ง	1	ชุด	19,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
2.7	B - 4.3 ผนังโครงเหล็กกล่อง กรุไม้อัดยาง ทน 10 มม. กรุลามิเนต	4	ชุด	153,750.00	615,000.00	-	-	615,000.00	
2.8	B - 4.4								
	งานกับผนังโครงเหล็กกล่องสีทึบสีกรุปเข้มบอร์ด ทน 12 มม. ฉาบเรียบ	8	ตร.ม.	380.00	3,040.00	130.00	1,040.00	4,080.00	
	ผนังกระจกใสทึบเบอร์ ทน 10 มม. กรอบเฟรมอลูมิเนียม อปสีดำ	12	ตร.ม.	3,650.00	43,800.00	-	-	43,800.00	
	ผนังกรุไม้อัดยาง 10 มม. กรุลามิเนต เว้นร่องตามแบบ	14	ตร.ม.	1,600.00	22,400.00	-	-	22,400.00	
	ผนังทาสี	7	ตร.ม.	45.00	315.00	30.00	210.00	525.00	
	ตู้เก็บของ	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
2.9	B - 4.5 เสาดกแต่ง	4	ชุด	17,000.00	68,000.00	-	-	68,000.00	
3	งานม่าน								
3.1	ขนาด 1.50 x 3.30 ม.	6	ชุด	6,930.00	41,580.00	-	-	41,580.00	
3.2	ขนาด 1.00 x 2.70 ม.	8	ชุด	3,780.00	30,240.00	-	-	30,240.00	
4	งานประตู								
4.1	ประตูบานเลื่อนกระจกกรอบเฟรมอลูมิเนียม ขนาด 2.375 x 2.70 (A)	1	ชุด	17,800.00	17,800.00	-	-	17,800.00	
4.2	ประตูบานเปิดคู่กระจกใสกรอบเฟรมอลูมิเนียม ขนาด 2.5 x 2.70 (B)	2	ชุด	23,220.00	46,440.00	-	-	46,440.00	
5	ระบบภาพ (ห้องประชุม 12 ที่นั่ง)								
5.1	ชาอีค้ำพร้อมอนิเตอร์	1	ชุด	2,625.00	2,625.00	-	-	2,625.00	
5.2	ค่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบระบบ	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	8,000.00	8,000.00	13,000.00	
	รวมงาน ชั้น 4							3,113,140.00	

3,113,140.00

3,113,140.00

3,113,140.00

3,113,140.00

3,113,140.00

3,113,140.00

3,113,140.00

3,113,140.00

3,113,140.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 8/ 37

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

เมื่อวันที 24 มิ.ย. 2561

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง นายอุไรภรณ์ นารอด

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม ชั้น 5								
1	งานฝ้าเพดาน								
1.1	C - 6 ฝ้าเพดาน T-Bar ของเดิมของโครงการ ฝ้า Acoustic Board ขอบบังใบ	500	ตร.ม	45.00	22,500.00	30.00	15,000.00	37,500.00	
	วางบนโครง T - BAR ทาสีขาว								
1.2	CN - 7 ฝ้าเพดาน T-Bar ของเดิมของโครงการ ฝ้า Acoustic Board ขอบบังใบวางบนโครง	64	ตร.ม	45.00	2,880.00	30.00	1,920.00	4,800.00	
	T-Bar ทาสีเทา								
1.3	กล่องรางม่าน	41.00	เมตร	500.00	20,500.00	-	-	20,500.00	
1.4	ฝ้าเพดานโครงไม้ตะแบกกรุ MDF หนา 6 มม. ทำสีพิเศษเจาะช่องตามแบบ	10.00	ตร.ม.	1,800.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
2	งาน Built-in								
2.1	ผนังตกแต่ง เหนือประตูลิฟท์	2	ชุด	62,400.00	124,800.00	-	-	124,800.00	
2.2	ผนังตกแต่ง รูปด้าน A - B - C								
	- ตู้เก็บของ	1	ชุด	155,000.00	155,000.00	-	-	155,000.00	
	- ผนังตกแต่งกรุไม้โอ๊คยาง ทำสีพ่น	6	ตร.ม.	1,300.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
	- ผนังตกแต่งกรุลามิเนต	45	ตร.ม.	1,600.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
	- เคาน์เตอร์ ตามรูปด้าน C	1	ชุด	41,000.00	41,000.00	-	-	41,000.00	
2.3	B - 5.1								
	งานกันน้ำผนังโครงเหล็กชุบสังกะสีกรุอิฐซีเมนต์ หนา 12 มม. ฉาบเรียบ	25	ตร.ม.	380.00	9,500.00	130.00	3,250.00	12,750.00	
	ผนังกรุไม้โอ๊คยาง หนา 10 มม. กรุลามิเนตเว้นช่องตามแบบ	13	ตร.ม.	1,600.00	20,800.00	-	-	20,800.00	
	ผนังกรุไม้โอ๊คยาง หนา 10 มม. กรุลามิเนตกระจุจกลีขาว 6-04	13	ตร.ม.	4,300.00	55,900.00	-	-	55,900.00	
	ผนังกระจุจกลีเทาเบมเปอร์ หนา 10 มม. กรอบเฟรมอลูมิเนียม อบสีดำ	50	ตร.ม.	3,650.00	182,500.00	-	-	182,500.00	
	ติดสติ๊กเกอร์ผ้า	32	ตร.ม.	250.00	8,000.00	70.00	2,240.00	10,240.00	
	เฟรมอลูมิเนียมกล่อง ขนาด 2" x 4" อบสีดำ	4	เมตร	850.00	3,400.00	450.00	1,800.00	5,200.00	
	งานเสริมโครงสร้างเหล็กกล่องตามแบบ	1	งาน	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	

(Signature)
ช. หน่ง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 9/ 37

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารคอมพิวเตอร์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) อาคารคอมพิวเตอร์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตย์กรรม

คำนวณราคากลางโดย

นางอุไรรัตน์ นารอด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2.4	B - 5.2								
	เคานเตอร์	1	ชุด	175,600.00	175,600.00	-	-	175,600.00	
	เสาดกแต่ง	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
2.4	B - 5.3 มุ้งโครงเหล็กกล่อง กรุไม้ไผ่ดอง หน้า 10 มม. กรุลามิเนต	4	ชุด	175,500.00	702,000.00	-	-	702,000.00	
2.5	B - 5.4								
	งานกันฝนโครงเหล็กกล่องสกรูยึดขึ้นบอร์ด หน้า 12 มม. ฉาบเรียบ	8	ตร.ม.	380.00	3,040.00	130.00	1,040.00	4,080.00	
	ผนังกระจกใสเทมเปอร์ หน้า 10 มม. กรอบเฟรมอลูมิเนียม อบสีดำ	14	ตร.ม.	3,650.00	51,100.00	-	-	51,100.00	
	ผนังกรุไม้ไผ่ดอง หน้า 10 มม. กรุลามิเนต เว้นร่องตามแบบ	14	ตร.ม.	1,600.00	22,400.00	-	-	22,400.00	
	ผนังทาสี	9	ตร.ม.	45.00	405.00	30.00	270.00	675.00	
	ตู้เก็บของ	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
2.5	B - 5.5								
	เสาดกแต่ง	3	ชุด	17,000.00	51,000.00	130.00	390.00	51,390.00	
2.6	B - 5.6								
	งานกันฝนโครงเหล็กกล่องสกรูยึดขึ้นบอร์ด หน้า 12 มม. ฉาบเรียบ	30	ตร.ม.	380.00	11,400.00	130.00	3,900.00	15,300.00	
	ผนังกรุไม้ไผ่ดอง หน้า 10 มม. กรุลามิเนตทาสีตามแบบ	30	ตร.ม.	1,600.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	ผนังกระจกใสเทมเปอร์ หน้า 10 มม. กรอบมีข้อจับสแตนเลส ตามแบบ	4.5	เมตร	8,500.00	38,250.00	1,000.00	4,500.00	42,750.00	
	Step พื้นโครงสร้างเหล็กกล่อง ขนาด 2" x 2" กรุ Viva Board หน้า 15 มม. กรุทับด้วย	35	ตร.ม.	3,500.00	122,500.00	1,500.00	52,500.00	175,000.00	
	ไม้ไผ่ดอง หน้า 10 มม. ปิดทับด้วยลามิเนตทาสีตามแบบ								
	เบาะรองนั่ง	15	ชุด	2,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	ผนังทาสี	30	ตร.ม.	45.00	1,350.00	30.00	900.00	2,250.00	
2.7	งานม่าน ขนาด 1.50 x 3.30 ม.	6	ชุด	6,930.00	41,580.00	-	-	41,580.00	
	งานม่าน ขนาด 1.00 x 2.70 ม.	7	ชุด	3,780.00	26,460.00	-	-	26,460.00	
2.8	ประตูบานเลื่อนกระจกใสกรอบเฟรมอลูมิเนียม ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	ประตูบานเปิดกระจกใสกรอบเฟรมอลูมิเนียม ขนาด 1.90 x 2.70 ม.	1	ชุด	12,300.00	12,300.00	-	-	12,300.00	

1

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่! กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ขนาดคอมพิวเตอร์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

นางอุไรภรณ์ นารอด

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2017

บทที่ ๖ : สรุป

[illegible]

รวมงาน 5

2,302,800.00

၂၄၂၆၆၆

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 11/ 37

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตย์กรรม

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

นางอุไรรัตน์ นารอด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสถาปัตย์กรรม ^{ข้อ 6}								
1.1	งานฝ้าเพดาน								
1.1.1	C - 6 ฝ้าเพดาน T-BAR ของเดิมของโครงการ ฝ้า Acoustic Board ขอบบังใบ	500	ตร.ม.	45.00	22,500.00	30.00	15,000.00	37,500.00	
	วางบนโครง T - BAR ทาสีขาว								
1.3	กล่องรางผ่าน	43	เมตร	500.00	21,500.00	-	-	21,500.00	
1.4	ฝ้าเพดานโครงไม้ตะแบกกรุ MDF หนา 6 มม. ทำสีพื้นเจาะช่องตามแบบ	10	ตร.ม.	1,800.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
2	งาน Built-in								
2.1	ผนังตกแต่ง เหนือประตูลิฟท์	2	ชุด	62,400.00	124,800.00	-	-	124,800.00	
2.2	ผนังตกแต่ง ฐาน A - B								
	- ตู้เก็บของ	1	ชุด	164,000.00	164,000.00	-	-	164,000.00	
	- ผนังตกแต่งไม้ไผ่ขัดยาง ทำสีพื้น	6	ตร.ม.	1,300.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
	- ผนังตกแต่งกรุลามิเนต	40	ตร.ม.	1,600.00	64,000.00	-	-	64,000.00	
2.3	เคาน์เตอร์ตามแบบรูปด้าน C	1	ชุด	109,200.00	109,200.00	-	-	109,200.00	
2.3	B - 6.1								
	งานกันชนผนังโครงเหล็กกับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมขอบรูปด้าน 12 มม. ฐานเรียบ	25	ตร.ม.	380.00	9,500.00	130.00	3,250.00	12,750.00	
	ผนังกรุไม้ไผ่ขัดยาง หนา 10 มม. บุฟองยางกรุทั้งสี่เหลี่ยม W-03	18	ตร.ม.	2,300.00	41,400.00	-	-	41,400.00	
	ผนังกรุไม้ไผ่ขัดยาง หนา 10 มม. กรุลามิเนต เว้นร่องตามแบบ	18	ตร.ม.	1,600.00	28,800.00	-	-	28,800.00	
	ผนังโครงเหล็กกล่องกรุอลูมิเนียมขอบสี่เหลี่ยม หนา 1.2 มม.	4	ตร.ม.	2,000.00	8,000.00	1,500.00	6,000.00	14,000.00	
	ผนังโครงเหล็กกล่องกรุอลูมิเนียมขอบสี่เหลี่ยม หนา 10 มม. กรอบเฟรมอลูมิเนียม หนา 1.2 มม.	23	ตร.ม.	3,650.00	83,950.00	-	-	83,950.00	
	ติดตั้งลิ้นชัก	20	ตร.ม.	250.00	5,000.00	70.00	1,400.00	6,400.00	
	ประตูบานเปิดคู่ กระดาษกรอบเฟรมอลูมิเนียมตามแบบ	2	ชุด	33,200.00	66,400.00	1,000.00	2,000.00	68,400.00	
	ที่นั่งโครงไม้กรุไม้ไผ่ขัดยางกรุทั้งสี่เหลี่ยม ตามแบบ	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	เฟรมอลูมิเนียมกล่อง ขนาด 2" x 4" หนา 1.2 มม.	22	เมตร	850.00	18,700.00	450.00	9,900.00	28,600.00	

รวม 28,600.00

๒๘,๖๐๐.๐๐

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

แบบปร.4 แผ่นที่ 12/ 37

สถานที่ที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

แบบเลขที่ 24 ปี 2561

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเสริมโครงสร้างเหล็กกล่องตามแบบ	1	งาน	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	ผนังกรุไม้ไผ่ดอง หนา 10 มม. กรุลามิเนต กรุกระจกสีขาว G-04	13	ตร.ม.	4,300.00	55,900.00	-	-	55,900.00	
	เสาดกฉลึงก์กรุผนังเทียม	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
2.4	B - 6.2								
	เคานเตอร์	1	ชุด	175,500.00	175,500.00	-	-	175,500.00	
	เสาดกฉลึงก์	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
2.5	B - 6.3 ผนังโครงเหล็กกล่อง กรุไม้ไผ่ดอง หนา 10 มม. กรุลามิเนต	4	ชุด	175,500.00	702,000.00	-	-	702,000.00	
2.6	B - 6.4								
	งานกันฝนโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีกรุยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. ฉาบเรียบ	8	ตร.ม.	380.00	3,040.00	130.00	1,040.00	4,080.00	
	ผนังกระจกใสเทมเปอร์ หนา 10 มม. กรอบเฟรมอลูมิเนียม อบสีดำ	14	ตร.ม.	3,650.00	51,100.00	-	-	51,100.00	
	ผนังกรุไม้ไผ่ดอง หนา 10 มม. กรุลามิเนต เว้นร่องตามแบบ	14	ตร.ม.	1,600.00	22,400.00	-	-	22,400.00	
	ผนังทาสี	9	ตร.ม.	45.00	405.00	30.00	270.00	675.00	
	ตู้เก็บของ	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
2.7	B - 5.5								
	เสาดกฉลึงก์	2	ชุด	17,000.00	34,000.00	-	-	34,000.00	
2.8	งานม่าน ขนาด 1.50 x 3.30 ม.	6	ชุด	6,930.00	41,580.00	-	-	41,580.00	
2.9	งานม่าน ขนาด 1.00 x 2.70 ม.	8	ชุด	3,780.00	30,240.00	-	-	30,240.00	
2.10	ประตูบานเลื่อนกระจกใสกรอบเฟรมอลูมิเนียม ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
2.11	ประตูบานเปิดกระจกใสกรอบเฟรมอลูมิเนียม ขนาด 1.90 x 2.70 ม.	2	ชุด	12,300.00	24,600.00	-	-	24,600.00	
3	ระบบภาพ (ห้องประชุม 8 ที่นั่ง)								
3.1	ขี้อัดสำหรับคอมพิวเตอร์	1	ชุด	2,625.00	2,625.00	-	-	2,625.00	
3.2	คำอุปกรณ์ ค่าติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบระบบ	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	8,000.00	8,000.00	13,000.00	
	รวมงาน ชน 6							2,158,300.00	

1
2,158,300.00
2,158,300.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 13/ 37

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม ชั้น 7								
1	งานพื้น								
1.1	F - 01 กระเบื้องแกรนิตโต้ลายไม้ ขนาด 150 x 600 มม. No. PM 606046	205	ตร.ม.	600.00	123,000.00	222.00	45,510.00	168,510.00	
	ของไทยสูง หรือเทียบเท่า								
1.2	F - 02 กระเบื้องแกรนิตโต้สีเทา ขนาด 600 x 600 มม. No. PR 6841 LP	263	เมตร	600.00	157,800.00	222.00	58,386.00	216,186.00	
	ของไทยสูง หรือเทียบเท่า								
1.3	F - 05 / 1 พรหมขัดลายสนามหญ้า ขนาด 500 x 500 มม.	55	ตร.ม.	1,000.00	55,000.00	65.00	3,575.00	58,575.00	
	ของ Interface หรือเทียบเท่า								
1.4	F - 05 / 2 พรหมขัดสีเขียว ขนาด 500 x 500 มม. No. UR 103 Grass	33	ตร.ม.	1,000.00	33,000.00	65.00	2,145.00	35,145.00	
	ของ Interface หรือเทียบเท่า								
1.5	F - 06 หญ้าเทียม รุ่น เซฟวิ่ง อกลาส ความยาวเส้น 25 มม. สี Forest Green	42	ตร.ม.	470.00	19,740.00	65.00	2,730.00	22,470.00	
	ของ SCG หรือเทียบเท่า								
1.6	ผังกว้างตามแปลน	85	ตร.ม.	180.00	15,300.00	30.00	2,550.00	17,850.00	
1.7	งานเทพื้นปูนทรายปรับระดับ	598	ตร.ม.	80.00	47,840.00	30.00	17,940.00	65,780.00	
-2	งานผนัง								
2.1	ผนัง EX 1 ผนังเดิมตามแบบงานสถาปัตย์ ทาสีขาว ของ Jotun No.S 0500 - N	265	ตร.ม.	45.00	11,925.00	30.00	7,950.00	19,875.00	
2.2	ผนัง EX 2 ผนังเดิมตามแบบงานสถาปัตย์ ทาสีขาว ของ Jotun No.S 7000 - N	35	ตร.ม.	45.00	1,575.00	30.00	1,050.00	2,625.00	
2.3	ผนัง W 1 ผนังโครงคร่าวโปรวอลด์ ทรายข้าง เบอร์ 24 กรุแผ่นยิปซัมมัลติวอลล์ 1 ชั้น	57	ตร.ม.	380.00	21,660.00	130.00	7,410.00	29,070.00	
	หนา 12 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ								
2.4	ทาสีขาว ของ Jotun No.S 0500 - N	114	ตร.ม.	45.00	5,130.00	30.00	3,420.00	8,550.00	
2.5	ผนัง W 2 ผนังโครงคร่าวโปรวอลด์ ทรายข้าง เบอร์ 24 กรุแผ่นยิปซัมมัลติวอลล์ 1 ชั้น	98	ตร.ม.	380.00	37,240.00	130.00	12,740.00	49,980.00	
	หนา 12 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ								

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 14/ 37

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

แบบเลขที่.....

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2561

คำนวณราคากลางโดย

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.6	ทาสีขาว ของ Jotun No.S 7000 - N	196	ตร.ม.	45.00	8,820.00	30.00	5,880.00	14,700.00	
2.7	ผนัง W 3 - 2 ผืนกระจุกไล่ ทน 10 มม. ติดตั้งพร้อมเฟรมอลูมิเนียม ทำสีพ่นอบสีขาว	270	ตร.ม.	3,650.00	985,500.00	-	-	985,500.00	
2.8	ติดสติ๊กเกอร์ฝ้า	120	ตร.ม.	250.00	30,000.00	70.00	8,400.00	38,400.00	
2.9	บัวพื้นอลูมิเนียม	230	ตร.ม.	200.00	46,000.00	45.00	10,350.00	56,350.00	
3	งานฝ้าเพดาน								
3.1	CN - 1 ฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสีกรุยิปซั่มบอร์ด ทน 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	440	ตร.ม.	260.00	114,400.00	75.00	33,000.00	147,400.00	
3.2	งานฝ้าเพดานทาสีขาว ของ Jotun หรือเทียบเท่า	440	ตร.ม.	45.00	19,800.00	30.00	13,200.00	33,000.00	
3.3	CN - 3 ฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสีกรุยิปซั่มบอร์ด ทน 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	40	ตร.ม.	260.00	10,400.00	75.00	3,000.00	13,400.00	
3.4	งานฝ้าเพดานทาสีเทาอ่อน ของ Jotun หรือเทียบเท่า	40	ตร.ม.	45.00	1,800.00	30.00	1,200.00	3,000.00	
3.5	CN - 4 ท้องพื้น คลส. และงานระบบ ทำสีพ่นสีขาว (ท้องพื้นอาคารสูง 3800 มม)	75	ตร.ม.	45.00	3,375.00	30.00	2,250.00	5,625.00	
3.6	CN - 9 ฝ้าเพดานโครงไม้ตะแบกกรุไม้ฉาบ ทน 6 มม. ทำสีดำ	24	ตร.ม.	1,300.00	31,200.00	-	-	31,200.00	
3.7	CN - 10 ฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสีกรุยิปซั่มบอร์ด ทน 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	30	ตร.ม.	260.00	7,800.00	75.00	2,250.00	10,050.00	
3.8	งานฝ้าเพดานทาสีเทาเข้ม ของ Jotun หรือเทียบเท่า	30	ตร.ม.	45.00	1,350.00	35.00	1,050.00	2,400.00	
3.9	CN - 11 ฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสีกรุยิปซั่มบอร์ด ทน 6 มม. เพาะโครง ห้อยเหล็กจากท้องพื้น	27	ตร.ม.	7,500.00	202,500.00	2,000.00	54,000.00	256,500.00	
	ต่างระดับ Random กล่องเป็นกล่องไฟ ปิดแผ่นหน้าด้วยโพลีเอ								
3.10	กล่องรางผ่าน	47	ม.	500	23,500	-	-	23,500	
3.11	ฝ้าเพดานโครงไม้ตะแบกกรุ MDF ทน 6 มม. ทำสีพ่น ไล่เงาช่องตามแบบ	10	ตร.ม.	1,800	18,000	-	-	18,000	
4	ภายในติด สติ๊กเกอร์								
4.1	ผนังตกแต่ง บุผิว+ทึบ	1	ชุด	154,500.00	154,500.00	-	-	154,500.00	
4.2	ตู้เก็บของ	1	ชุด	125,900.00	125,900.00	-	-	125,900.00	
4.3	ตู้เก็บของ ห้อยรูปการ	1	ชุด	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
4.4	ตู้เก็บของ ห้อยผู้บริหาร 1	1	ชุด	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	

Sh...
.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 15/ 37

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1- ชั้น 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

แบบเลขที่.....

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตย์กรรม

คำนวณราคากลางโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.5	ตู้เก็บของ ห้องผู้บริหาร 2-12	11	ชุด	80,000.00	880,000.00	-	-	880,000.00	
4.6	ผนังตกแต่ง เหนือประตูลิฟท์	2	ชุด	62,400.00	124,800.00	-	-	124,800.00	
4.7	งานฝ้า ขนาด 1.50 x 2.95 ม.	6	ชุด	6,195.00	37,170.00	-	-	37,170.00	
4.8	งานฝ้า ขนาด 1.00 x 2.95 ม.	7	ชุด	4,130.00	28,910.00	-	-	28,910.00	
4.9	ประตูบานเปิดคู่กระจกใสบานเปลี่ยน ขนาด 1.90 x 2.20 ม.	2	ชุด	41,200.00	82,400.00	-	-	82,400.00	
4.10	ประตูบานเปิดคู่กระจกใสบานเปลี่ยน ขนาด 1.04 x 2.70 ม.	13	ชุด	13,500.00	175,500.00	-	-	175,500.00	
5	ระบบควบคุม (ห้องประชุม 21 ที่นั่ง)								
5.1	ติดตั้งโปรแกรมภาพและเสียง	1	เหมา	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
5.2	คำอุปกรณ์ ติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบระบบ	1	เหมา	54,500.00	54,500.00	30,000.00	30,000.00	84,500.00	
6	ระบบภาพ (ห้องประชุม 21 ที่นั่ง)								
6.1	ขายึดสำหรับเครื่องฉายภาพ	1	ชุด	2,625.00	2,625.00	-	-	2,625.00	
	รวมงาน ชั้น 7							4,197,946.00	

(Signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 16/ 37

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารออนไลน์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารออนไลน์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย


นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม ชั้น 8								
1	งานพื้น								
1.1	F - 03 กระเบื้องแกรนิตโต้สีขาว ขนาด 600 x 600 มม. No. YB 610	86	ตร.ม.	600.00	51,600.00	222.00	19,092.00	70,692.00	
	ของไทยสูง หรือเทียบเท่า								
1.2	F - 04 พรหมอัสนีเทา ขนาด 500 x 500 มม.No. UR 303 Stone	82	เมตร	1,500.00	123,000.00	65.00	5,330.00	128,330.00	
	ของ Interface หรือเทียบเท่า								
1.3	F - 05 / 1 พรหมอัสนีเทาขนาด 500 x 500 มม.	50	ตร.ม.	1,500.00	75,000.00	65.00	3,250.00	78,250.00	
	ของ Interface หรือเทียบเท่า								
1.4	ฝังคิ้วแอสเตล	16	เมตร	180.00	2,880.00	30.00	480.00	3,360.00	
1.5	งานเทพื้นปูนทรายปรับระดับ	218	ตร.ม.	80.00	17,440.00	30.00	6,540.00	23,980.00	
2	งานผนัง								
2.1	ผนัง EX 1 ผนังเดิมตามแบบงานสถาปัตย์ ทาสีขาว ของ Jotun No.S 0500 - N	82	ตร.ม.	45.00	3,690.00	30.00	2,460.00	6,150.00	
2.3	ผนัง W 1 ผนังโครงเคร่าไปรอลส์ ทรายข้าง เบอร์ 24 กรุแผ่นยิปซัมไดวอลล์ 1 ชั้น	60	ตร.ม.	380.00	22,800.00	130.00	7,800.00	30,600.00	
	หนา 12 มม. ฉาบเรียบ								
2.3	ทาสีขาว ของ Jotun No.S 0500 - N	120	ตร.ม.	45.00	5,400.00	30.00	3,600.00	9,000.00	
2.4	ผนัง W 3 - 2 ผนังกระจกใส หนา 10 มม. ติดตั้งพร้อมเฟรมอลูมิเนียม ทาสีพ่นอบสีขาว	84	ตร.ม.	3,500.00	294,000.00	-	-	294,000.00	
2.5	ลัดดิกเกอร์ฝ้า	30	ตร.ม.	250.00	7,500.00	70.00	2,100.00	9,600.00	
3	งานฝ้าเพดาน								
3.1	CN - 1 ฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสีกรุยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	190	ตร.ม.	260.00	49,400.00	75.00	14,250.00	63,650.00	
3.2	งานฝ้าเพดานทาสีขาว ของ Jotun หรือเทียบเท่า	190	ตร.ม.	45.00	8,550.00	30.00	5,700.00	14,250.00	
3.3	CN - 7 ฝ้าเพดาน T-BAR ของเดิมของโครงการ ฝ้า Acoustic Board ขอบบังใบ	24	ตร.ม.	45.00	1,080.00	30.00	720.00	1,800.00	
	วางบนโครง T - BAR ทาสีเทา								



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 17/ 37

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

สถานที่ที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.4	CN - 8 ผ้าม่านโครงไม้ตะแบกกรุไม้ไผ่ดียว ทน 6 มม. ปิดลามิเนทลายไม้ L-01 เว้นร่อง 10 มม. ทำสีตามแบบ	25	ตร.ม	1,600.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
3.5	CN - 9 ผ้าม่านโครงไม้ตะแบกกรุไม้ไผ่ดียว ทน 6 มม. ทำสีดำ	6	ตร.ม	1,300.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
3.6	CN - 10 ผ้าม่านโครงเหล็กชุบสังกะสีกรุยิปซั่มบอร์ด ทน 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	41	ตร.ม	260.00	10,660.00	75.00	3,075.00	13,735.00	
3.7	งานฉาบพื้นผิวทาสีเทาเข้ม ของ Jotun หรือเทียบเท่า	41	ตร.ม	45.00	1,845.00	30.00	1,230.00	3,075.00	
3.8	กล่องรางม่าน	21	ม.	500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
3.9	ผ้าม่านโครงไม้ตะแบกกรุ MDF ทน 6 มม. ทำสีพื้น เจาะช่องตามแบบภายในติดสติกเกอร์	10	ตร.ม.	1,800.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
4	งาน BUILT - IN								
4.1	B - 8.1							-	
	- ผ่นตัดตกแต่งรูปด้าน C-1, C-2 กรุลามิเนท	11	ตร.ม	1,600.00	17,600.00	-	-	17,600.00	
	- ผ่นตัดตกแต่งรูปด้าน D กรุลามิเนท	9	ตร.ม	1,600.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
	- ผ่นตัดตกแต่งรูปด้าน E กรุผ้า + ที่นั่ง	1	ชุด	70,500.00	70,500.00	-	-	70,500.00	
	- ตู้เก็บของตามแบบรูปด้าน F	1	ชุด	109,900.00	109,900.00	-	-	109,900.00	
	- ผ่นตัดตกแต่งรูปด้าน G กรุผ้า + ที่นั่ง	1	ชุด	110,000.00	110,000.00	-	-	110,000.00	
	- ผ่นตัดตกแต่งรูปด้าน H,I,J,K,L,M,N กรุลามิเนท	105	ตร.ม	1,600.00	168,000.00	-	-	168,000.00	
	- บัวพื้นลูนีเยียม	68	ม.	200.00	13,600.00	45.00	3,060.00	16,660.00	
4.2	ผ่นตัดตกแต่ง เทปอะลูมิเนียม	2	ชุด	62,400.00	124,800.00	-	-	124,800.00	
4.3	ม่าน ขนาด 1.40 x 3.85 m	1	ชุด	7,546.00	7,546.00	-	-	7,546.00	
	ม่าน ขนาด 2.00 x 3.85 m	2	ชุด	10,780.00	21,560.00	-	-	21,560.00	
	ม่าน ขนาด 2.40 x 3.85 m	3	ชุด	12,936.00	38,808.00	-	-	38,808.00	
	ม่าน ขนาด 1.60 x 3.85 m	4	ชุด	8,624.00	34,496.00	-	-	34,496.00	


นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 18/ 37

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 124 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานประตู่								
	D-8.1 ประตูบานเปิดคู่กระจกใสกรอบพรมอลูมิเนียม ตามแบบ	1	ชุด	39,900		-		39,900	
	D-8.2 ประตูบานเปิดเดี่ยวกระจกใส	1	ชุด	20,200		-		20,200	
	D-8.3 ประตูบานเปิดเดี่ยวกระจกใส	3	ชุด	20,200		-		60,600	
6	ระบบภาพ (ห้องประชุม 21 ที่นั่ง)								
	ขายึดสำหรับเครื่องฉายภาพ	1	ชุด	2,625.00		-		2,625.00	
	ขายึดสำหรับมอนิเตอร์	1	ชุด	2,625.00		-		2,625.00	
	ค่าติดตั้งโปรแกรมภาพและเสียง	1	งาน	5,000.00		-		5,000.00	
	ค่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบระบบ	1	งาน	10,000.00		25,000.00	25,000.00	35,000.00	
7	ระบบภาพ (ห้องประชุม 12 ที่นั่ง) ห้องที่ 1								
	ขายึดสำหรับมอนิเตอร์	1	ชุด	2,625.00		-		2,625.00	
	ค่าอุปกรณ์ติดตั้ง และทดสอบระบบ	1	ชุด	5,000.00		8,000.00	8,000.00	13,000.00	
8	ระบบภาพ (ห้องประชุม 12 ที่นั่ง) ห้องที่ 2								
	ขายึดสำหรับมอนิเตอร์	1	ชุด	2,625.00		-		2,625.00	
	ค่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบระบบ	1	ชุด	5,000.00		8,000.00	8,000.00	13,000.00	
9	ระบบภาพ (ห้องประชุม 10 ที่นั่ง)								
	ขายึดสำหรับมอนิเตอร์	1	ชุด	2,625.00		-		2,625.00	
	ค่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบระบบ	1	ชุด	5,000.00		8,000.00	8,000.00	13,000.00	
10	ระบบภาพ (ห้องประชุม 6 ที่นั่ง)								
	ขายึดสำหรับมอนิเตอร์	1	ชุด	2,625.00		-		2,625.00	
	ค่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบระบบ	1	ชุด	5,000.00		8,000.00	8,000.00	13,000.00	
	รวมงาน ชั้น 8							1,789,492.00	

ผ่าน

สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

สถาบันวิจัยปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ส่วนออกแบบ

คำนวณราคาทางโดย

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

[illegible]

22

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 20/ 37

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่ 24 ผ.ก. 2561

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	สวิตช์ และเต้ารับไฟฟ้า								
	- 1 WAY 1 GANG SWITCH 16 A. 250 V.	71	ชุด	38.00	2,698.00	80.00	5,680.00	8,378.00	
	- 2 PORT 2A USB OUTLET	16	ชุด	550.00	8,800.00	90.00	1,440.00	10,240.00	
	- DUPLEX OUTLET 16A. 250V. 2P+E	752	ชุด	158.00	118,816.00	90.00	67,680.00	186,496.00	
	- FLOOR DUPLEX OUTLET 16A. 250V. 2P+E	49	ชุด	1,610.00	78,890.00	265.00	12,985.00	91,875.00	
	- ฝาครอบสวิตช์ พร้อมตะแกรงพลาสติก	35	ชุด	22.00	770.00	-	-	770.00	
	- ฝาครอบเต้ารับ พร้อมตะแกรงพลาสติก	717	ชุด	22.00	15,774.00	-	-	15,774.00	
1.4	สายไฟ, ท่อร้อยสายไฟ และรางเดินสาย								
	- 25 mm2 IEC 01.	80	เมตร	88.00	7,040.00	25.00	2,000.00	9,040.00	
	- 6 mm2 IEC 01.	20	เมตร	20.00	400.00	12.00	240.00	640.00	
	- 4 mm2 IEC 01.	3,250	เมตร	13.00	42,250.00	10.00	32,500.00	74,750.00	
	- 2.5 mm2 IEC 01.	1,625	เมตร	9.00	14,625.00	7.00	11,375.00	26,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	4,502.05	4,502.05	-	-	4,502.05	
	- DIA 1 1/4" (32mm) IMC.	20	เมตร	128.00	2,560.00	38.00	760.00	3,320.00	
	- DIA 1/2" (15mm) IMC.	87	เมตร	55.00	4,785.00	26.00	2,262.00	7,047.00	
	- DIA 3/4" (20mm) EMT.	1,600	เมตร	37.00	59,200.00	24.00	38,400.00	97,600.00	
	- DIA 1/2" (15mm) EMT.	1,200	เมตร	26.00	31,200.00	22.00	26,400.00	57,600.00	
	- DIA 1/2" (15mm) FLEXIBLE CONDUIT	300	เมตร	7.00	2,100.00	11.00	3,300.00	5,400.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	14,976.75	14,976.75	-	-	14,976.75	

1
หน้า
หน้า

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 21/ 37

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 12.4.2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	ระบบอินเตอร์คอม								
	- INTERCOM 2สถานี	1	ชุด	6,000.00		500.00	500.00	6,500.00	
	- UTP CAT6 CABLE	30	เมตร	24.00		10.00	300.00	1,020.00	
	- DIA 1/2" (15mm) EMT.	30	เมตร	26.00		22.00	660.00	1,440.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	117.00		-	-	117.00	
1.6	ระบบสัญญาณข้อมูล และระบบโทรศัพท์								
	- CAT6 RJ-45 OUTLET	81	ชุด	278.00		110.00	8,910.00	31,428.00	
	- CAT6 RJ-45 PLUG+LOCKING PLUG	81	ชุด	22.00		-	-	1,782.00	
	- UTP CAT6 CABLE	1620	เมตร	24.00		10.00	16,200.00	55,080.00	
	- DIA 1/2" (15mm) EMT.	25	เมตร	26.00		22.00	550.00	1,200.00	
	- DIA 1/2" (15mm) FLEXIBLE CONDUIT	100	เมตร	7.00		11.00	1,100.00	1,800.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	202.50		-	-	202.50	
1.7	สายไฟ, ท่อร้อยสายไฟ และรางเดินสายระบบแรงดันไฟฟ้า								
	- 1.5 mm2 IEC 01.	300	เมตร	5.00		5.00	1,500.00	3,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	105.00		-	-	105.00	
	- DIA 1/2" (15mm) EMT.	100	เมตร	26.00		22.00	2,200.00	4,800.00	
	- DIA 1/2" (15mm) FLEXIBLE CONDUIT	45	เมตร	7.00		11.00	495.00	810.00	
	- ค่าย้ายตำแหน่ง / ติดตั้งเพิ่ม	30	ชุด	-		180.00	5,400.00	5,400.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	437.25		-	-	437.25	

Handwritten signature and initials

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 22/ 37

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันวิทยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.8	งานระบบป้องกันอัคคีภัย								
	ท่อดับเพลิง (BSP. SCH.4.0, GRADE B SEAM)								
	- Ø 25 mm.	150	M.	50.00	7,500.00	50.00	7,500.00	15,000.00	
	- Ø 32 mm.	5	M.	60.00	300.00	65.00	325.00	625.00	
	- Pipe Fitting and Hanger Support	1	LOT	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	7,800.00	
	SPRINKLER HEAD								
	- PENDENT SPRINKLER	117	SET	250.00	29,250.00	75.00	8,775.00	38,025.00	
	- UPRIGHT SPRINKLER	9	SET	260.00	2,340.00	50.00	450.00	2,790.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							1,204,433.55	
2	งานปรับอากาศและระบายอากาศ								
	Vibration isolator	1	lot	52,082.07	52,082.07	21,403.59	21,403.59	73,485.66	
	VAV BOX								
	- 7VAV-1 TO 12	12	set	32,000.00	384,000.00	2,000.00	24,000.00	408,000.00	
	- 7VAV-13, 14	2	set	35,000.00	70,000.00	2,000.00	4,000.00	74,000.00	
	PIPING WORK								
	Condensate pipe								
	PVC class 8.5								
	- Ø 25 mm.	18	M.	15.00	270.00	25.00	450.00	720.00	
	- Ø 32 mm.	42	M.	20.00	840.00	25.00	1,050.00	1,890.00	

1
Kien หนึ่ง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 - ชั้น 8

แบบปร.4 แผ่นที่ 23/ 37

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงอาคารคอมพิวเตอร์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 - ชั้น 8

คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Refrigerant pipe								
	Copper pipe Type L								
	- Ø 9.5 mm.	21	SET	108.00	2,268.00	30.00	630.00	2,898.00	
	- Ø 15.9 mm.	47	SET	247.00	11,609.00	65.00	3,055.00	14,664.00	
	- Ø 19.05 mm.	20.5	SET	305.00	6,252.50	80.00	1,640.00	7,892.50	
	- Ø 28.58 mm.	9.6	SET	551.00	5,289.60	150.00	1,440.00	6,729.60	
	- Ø 34.92 mm.	12.6	SET	778.00	9,802.80	200.00	2,520.00	12,322.80	
	Hangers and supports	1	lot	7,964.13	7,964.13	1,239.75	1,239.75	9,203.88	
	PIPING INSULATION								
	Closed cell foam insulation, 13 mm thick for condensate pipe								
	- Ø 25 mm.	18	M.	57.00	1,026.00	16.00	288.00	1,314.00	
	- Ø 35 mm.	42	M.	66.00	2,772.00	18.00	756.00	3,528.00	
	Closed cell foam insulation, 20 mm thick for condensate pipe								
	- Ø 9.5 mm.	21	SET	66.00	1,386.00	15.00	315.00	1,701.00	
	- Ø 15.9 mm.	47	SET	76.00	3,572.00	16.00	752.00	4,324.00	
	- Ø 19.05 mm.	20.5	SET	82.00	1,681.00	18.00	369.00	2,050.00	
	- Ø 28.58 mm.	9.6	SET	104.00	998.40	25.00	240.00	1,238.40	
	- Ø 34.92 mm.	12.6	SET	115.00	1,449.00	25.00	315.00	1,764.00	
	Adhesive Tape	1	lot	1,792.71	1,792.71	408.00	408.00	2,200.71	
	Other, if any								

รวม
\$ ๒๕,๖๖๖.๖๐

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ๒๕๖1

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Duct Work								
	Galvanized steel sheet								
	- # 22	80	m ²	204.00	16,320.00	269.00	21,520.00	37,840.00	
	- # 24	269	m ²	172.00	46,268.00	258.00	69,402.00	115,670.00	
	- # 26	205	m ²	107.00	21,935.00	193.00	39,565.00	61,500.00	
	Hangers and supports	1	lot	17,560.50	17,560.50	1,821.90	1,821.90	19,382.40	
	Flexible round duct, with insulation								
	- Ø 300 mm.	15	m	510.00	7,650.00	53.00	795.00	8,445.00	
	- Ø 250 mm.	104	m	450.00	46,800.00	46.00	4,784.00	51,584.00	
	- Ø 150 mm.	7	m	300.00	2,100.00	26.00	182.00	2,282.00	
	Duct Insulation								
	Supply, Return air duct								
	- Fiberglass 25 mm thick & 24 kg/m ³ density	169	m ²	65.00	10,985.00	161.00	27,209.00	38,194.00	
	- Close cell insulation thick 25 mm	390	m ²	645.00	251,550.00	215.00	83,850.00	335,400.00	
	Duct tape & adhesive (Neobond fire retardant)	1	lot	14,700.00	14,700.00	6,300.00	6,300.00	21,000.00	
	Air Diffusers, Grilles & Registers								
	Supply air grille (SAG)								
	- 450 x 450 mm SCD w/ VD	5	set	1,156.00	5,780.00	200.00	1,000.00	6,780.00	
	- 350 x 350 mm SCD w/ VD	37	set	774.00	28,638.00	150.00	5,550.00	34,188.00	
	- 300 x 300 mm SCD w/ VD	11	set	610.00	6,710.00	150.00	1,650.00	8,360.00	

ผู้รับจ้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 25/ 37

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

งานปรับปรุง

แบบเลขที่.....

สถานที่ปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

จำนวนราคากลางโดย

ส่วนออกแบบ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Linear slot diffuser (LSD)								
	1 slot 1.2 m	4	set	456.00	1,824.00	162.00	648.00	2,472.00	
	Return air grille (RAG)								
	- 1000 x 600 RAG	6	set	1,235.00	7,410.00	350.00	2,100.00	9,510.00	
	- 600 x 600 RAG	2	set	802.00	1,604.00	200.00	400.00	2,004.00	
	- 400 x 400 RAG	6	set	392.00	2,352.00	175.00	1,050.00	3,402.00	
	- 300 x 300 RAG	14	set	256.00	3,584.00	150.00	2,100.00	5,684.00	
	Exhaust air grille (RAG)								
	- 300 x 300 EAG w/ VD	3	set	493.00	1,479.00	150.00	450.00	1,929.00	
	Intake air louver (IAL)								
	- 800 x 400 EAG w/ ISS	1	set	2,763.00	2,763.00	350.00	350.00	3,113.00	
	งานย้ายตู้สาย								
	- SAG	41	set	-	-	100.00	4,100.00	4,100.00	
	- EAG	1	set	-	-	100.00	100.00	100.00	
	Access panel 600 mm x 600 mm	10	set	390.00	3,900.00	150.00	1,500.00	5,400.00	
	Automatic Control Equipment								
	Air temperature sensor and controller								
	- Digital thermostat w/3 speed switch	6	set	500.00	3,000.00	250.00	1,500.00	4,500.00	
	รวมงานปรับอากาศและระบายอากาศ							1,412,765.96	

1,412,765.96

[illegible]





แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

แบบปร.4 แผ่นที่ 27/ 37

สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	C-1 (แบบพิเศษ)	67	ชุด	5,850.00	391,950.00	-	-	391,950.00	
2	C-2 (แบบพิเศษ)	12	ชุด	7,750.00	93,000.00	-	-	93,000.00	
3	C-4 (แบบพิเศษ)	8	ชุด	3,190.00	25,520.00	-	-	25,520.00	
4	C-6 (แบบพิเศษ)	15	ชุด	6,930.00	103,950.00	-	-	103,950.00	
5	C-10 (แบบพิเศษ)	15	ชุด	3,290.00	49,350.00	-	-	49,350.00	
6	T-1 (แบบพิเศษ)	54	ชุด	9,800.00	529,200.00	-	-	529,200.00	
7	T-1A (แบบพิเศษ)	8	ชุด	11,600.00	92,800.00	-	-	92,800.00	
8	T-4 โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง (แบบพิเศษ)	1	ชุด	26,250.00	26,250.00	-	-	26,250.00	
9	T-5 โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง (แบบพิเศษ)	1	ชุด	29,820.00	29,820.00	-	-	29,820.00	
10	F-1.1 (แบบพิเศษ)	14	ชุด	4,550.00	63,700.00	-	-	63,700.00	
11	F-1.2 (แบบพิเศษ)	4	ชุด	8,400.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
12	F-2.1 (แบบพิเศษ)	21	ชุด	72,290.00	1,518,090.00	-	-	1,518,090.00	
13	F-2.2 (แบบพิเศษ)	4	ชุด	50,190.00	200,760.00	-	-	200,760.00	
14	ระบบภาพ (ห้องประชุม 6 ที่นั่ง)								
	ชุด Inlet HDMI แบบติดผนัง	1	ชุด	450.00	450.00	-	-	450.00	
	อุปกรณ์รับ - ส่ง สัญญาณผ่านสาย UTP	1	ชุด	4,743.00	4,743.00	-	-	4,743.00	
	จอสำหรับมัลติมีเดีย ขนาด 65 นิ้ว	1	เครื่อง	81,380.00	81,380.00	-	-	81,380.00	
15	ระบบภาพ (ห้องประชุม 9 ที่นั่ง)								
	ชุด Inlet HDMI แบบติดผนัง	1	ชุด	450.00	450.00	-	-	450.00	
	อุปกรณ์รับ - ส่ง สัญญาณผ่านสาย UTP	1	ชุด	4,743.00	4,743.00	-	-	4,743.00	
	จอสำหรับมัลติมีเดีย ขนาด 65 นิ้ว	1	เครื่อง	81,380.00	81,380.00	-	-	81,380.00	
	รวมงาน ชั้น 3							3,331,136.00	

Handwritten signature and stamp.

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน
สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
คำนวณราคากลางโดย

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม

แบบปร.4 แผ่นที่ 28/ 37

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2561
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๕ ชั้น 4									
1	C-1 (แบบพิเศษ)	85	ชุด	5,850.00	497,250.00	-	-	497,250.00	
2	C-6 (แบบพิเศษ)	12	ชุด	6,930.00	83,160.00	-	-	83,160.00	
3	C-8 (แบบพิเศษ)	22	ชุด	2,450.00	53,900.00	-	-	53,900.00	
4	C-9 (แบบพิเศษ)	10	ชุด	2,910.00	29,100.00	-	-	29,100.00	
5	C-10 (แบบพิเศษ)	48	ชุด	3,290.00	157,920.00	-	-	157,920.00	
6	T-1 (แบบพิเศษ)	75	ชุด	9,800.00	735,000.00	-	-	735,000.00	
7	T-6 ใต้ประทุน 12 ที่นั่ง (แบบพิเศษ)	1	ชุด	43,110.00	43,110.00	-	-	43,110.00	
8	T-9.1 (แบบพิเศษ)	2	ชุด	8,400.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
9	T-9.2 (แบบพิเศษ)	2	ชุด	11,900.00	23,800.00	-	-	23,800.00	
10	T-10.1 (แบบพิเศษ)	4	ชุด	12,600.00	50,400.00	-	-	50,400.00	
11	T-10.2 (แบบพิเศษ)	3	ชุด	11,200.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
12	T-11 (แบบพิเศษ)	4	ชุด	7,350.00	29,400.00	-	-	29,400.00	
13	T-12.1 (แบบพิเศษ)	2	ชุด	48,300.00	96,600.00	-	-	96,600.00	
14	T-12.2 (แบบพิเศษ)	1	ชุด	33,600.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
15	T-12.3 (แบบพิเศษ)	1	ชุด	17,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
16	F-1.1 (แบบพิเศษ)	4	ชุด	4,550.00	18,200.00	-	-	18,200.00	
17	F-1.2 (แบบพิเศษ)	3	ชุด	8,400.00	25,200.00	-	-	25,200.00	
18	F-2.1 (แบบพิเศษ)	40	ชุด	72,290.00	2,891,600.00	-	-	2,891,600.00	
19	F-2.2 (แบบพิเศษ)	1	ชุด	50,190.00	50,190.00	-	-	50,190.00	
20	ระบบภาพ (ห้องประชุม 12 ที่นั่ง)								
	ชุด Inlet HDMI แบบติดตั้ง	1	ชุด	450.00	450.00	-	-	450.00	
	อุปกรณ์รับ - ส่ง สัญญาณผ่านสาย UTP	1	ชุด	4,743.00	4,743.00	-	-	4,743.00	
	จอสำหรับคอมพิวเตอร์ ขนาด 65 นิ้ว	1	เครื่อง	81,380.00	81,380.00	-	-	81,380.00	
	รวมงาน ชั้น 4							4,972,903.00	

in \$ ๕๒
๑๓๖๘

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 - ชั้น 8

สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 - ชั้น 8

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	C-1 (แบบพิเศษ)	66	ชุด	5,850.00	386,100.00	-	-	386,100.00	
2	C-6 (แบบพิเศษ)	8	ชุด	6,930.00	55,440.00	-	-	55,440.00	
3	C-8 (แบบพิเศษ)	18	ชุด	2,450.00	44,100.00	-	-	44,100.00	
4	C-9 (แบบพิเศษ)	5	ชุด	2,910.00	14,550.00	-	-	14,550.00	
5	C-10 (แบบพิเศษ)	26	ชุด	3,290.00	85,540.00	-	-	85,540.00	
6	T-1 (แบบพิเศษ)	56	ชุด	9,800.00	548,800.00	-	-	548,800.00	
7	T-4 (แบบพิเศษ)	1	ชุด	26,250.00	26,250.00	-	-	26,250.00	
8	T-10.1 (แบบพิเศษ)	3	ชุด	12,600.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
9	T-10.2 (แบบพิเศษ)	3	ชุด	11,200.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
10	T-11 (แบบพิเศษ)	2	ชุด	7,350.00	14,700.00	-	-	14,700.00	
11	T-12.1 (แบบพิเศษ)	2	ชุด	48,300.00	96,600.00	-	-	96,600.00	
12	F-1.2 (แบบพิเศษ)	19	ชุด	8,400.00	159,600.00	-	-	159,600.00	
13	F-2.1 (แบบพิเศษ)	31	ชุด	72,290.00	2,240,990.00	-	-	2,240,990.00	
14	F-2.2 (แบบพิเศษ)	3	ชุด	50,190.00	150,570.00	-	-	150,570.00	
15	ระบบภาพ (ห้องประชุม 8 ชั้น)								
	ชุด Inlet HDMI แบบติดตั้ง	1	ชุด	450.00	450.00	-	-	450.00	
	อุปกรณ์รับ - ส่ง สัญญาณผ่านสาย UTP	1	ชุด	4,743.00	4,743.00	-	-	4,743.00	
	จอสำหรับคอมพิวเตอร์ ขนาด 65 นิ้ว	1	เครื่อง	81,380.00	81,380.00	-	-	81,380.00	

Handwritten signature and stamp

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

สถานที่ปรับปรุงปรุงแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนำ

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

[illegible]

5. **นางสาวนงนุช**

~~John~~ under 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 24 ต.ค 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ชั้น 6									
1	C-1 (แบบพิเศษ)	66	ชุด	5,850.00	386,100.00	-	-	386,100.00	
2	C-6 (แบบพิเศษ)	8	ชุด	6,930.00	55,440.00	-	-	55,440.00	
3	C-8 (แบบพิเศษ)	18	ชุด	2,450.00	44,100.00	-	-	44,100.00	
4	C-9 (แบบพิเศษ)	26	ชุด	2,910.00	75,660.00	-	-	75,660.00	
5	C-10 (แบบพิเศษ)	34	ชุด	3,290.00	111,860.00	-	-	111,860.00	
6	T-1 (แบบพิเศษ)	56	ชุด	9,800.00	548,800.00	-	-	548,800.00	
7	T-5 ใต้ประชม 8 ที่นั่ง (แบบพิเศษ)	1	ชุด	29,820.00	29,820.00	-	-	29,820.00	
8	T-9.1 (แบบพิเศษ)	1	ชุด	8,400.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
9	T-9.2 (แบบพิเศษ)	1	ชุด	11,900.00	11,900.00	-	-	11,900.00	
10	T-10.1 (แบบพิเศษ)	3	ชุด	12,600.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
11	T-10.2 (แบบพิเศษ)	3	ชุด	11,200.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
12	T-11 (แบบพิเศษ)	3	ชุด	7,350.00	22,050.00	-	-	22,050.00	
13	T-12.1 (แบบพิเศษ)	2	ชุด	48,300.00	96,600.00	-	-	96,600.00	
14	F-1.2 (แบบพิเศษ)	19	ชุด	8,400.00	159,600.00	-	-	159,600.00	
15	F-2.1 (แบบพิเศษ)	32	ชุด	72,290.00	2,313,280.00	-	-	2,313,280.00	
16	F-2.2 (แบบพิเศษ)	1	ชุด	50,190.00	50,190.00	-	-	50,190.00	
17	ระบบภาพ (ห้องประชุม 8 ที่นั่ง)								
	ชุด Inlet HDMI แบบติดตั้ง	1	ชุด	450.00	450.00	-	-	450.00	
	อุปกรณ์รับ - ส่ง สัญญาณผ่านสาย UTP	1	ชุด	4,743.00	4,743.00	-	-	4,743.00	
	จอสำหรับมอดิเตอร์ ขนาด 65 นิ้ว	1	เครื่อง	81,380.00	81,380.00	-	-	81,380.00	
	รวมงาน ชั้น 6							4,071,773.00	

on ๒๕๖๑

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถานีวิทยุกรม

แบบเลขที่
 ส่วนออกแบบ
 เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ซีเมนต์ (แบบพิเศษ)	12	ชุด	5,850.00	70,200.00	-	-	70,200.00	
2	C-3 (แบบพิเศษ)	12	ชุด	7,950.00	95,400.00	-	-	95,400.00	
3	C-5 (แบบพิเศษ)	24	ชุด	7,600.00	182,400.00	-	-	182,400.00	
4	C-7.1 (แบบพิเศษ)	20	ชุด	12,040.00	240,800.00	-	-	240,800.00	
5	C-7.2 (แบบพิเศษ)	1	ชุด	12,040.00	12,040.00	-	-	12,040.00	
6	C-11 (แบบพิเศษ)	36	ชุด	7,110.00	255,960.00	-	-	255,960.00	
7	T-1 (แบบพิเศษ)	12	ชุด	9,800.00	117,600.00	-	-	117,600.00	
8	T-2 (แบบพิเศษ)	12	ชุด	23,380.00	280,560.00	-	-	280,560.00	
9	T-3 (แบบพิเศษ)	12	ชุด	14,000.00	168,000.00	-	-	168,000.00	
10	T-8 ใต้ประตุม 20 ที่นั่ง (แบบพิเศษ)	1	ชุด	97,140.00	97,140.00	-	-	97,140.00	
11	F-1.2 (แบบพิเศษ)	4	ชุด	8,400.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
12	S-1 (แบบพิเศษ)	12	ชุด	17,890.00	214,680.00	-	-	214,680.00	
13	CT-1 (แบบพิเศษ)	3	ชุด	12,740.00	38,220.00	-	-	38,220.00	
14	ระบบเสียง (ห้องประชุม 21 ที่นั่ง)								
	ไมโครโฟนแบบฝังโต๊ะประชุม	21	ชุด	8,352.00	175,392.00	-	-	175,392.00	
	เครื่องรับแอมป์สัญญาณเสียงดิจิตอล 12 input 8 output (แบบที่ 1)	1	เครื่อง	141,192.00	141,192.00	-	-	141,192.00	
	เครื่องขยายสัญญาณเสียง input 8 ช่อง	2	เครื่อง	32,184.00	64,368.00	-	-	64,368.00	
	เครื่องขยายช่องสัญญาณ output 8 ช่อง	1	เครื่อง	29,736.00	29,736.00	-	-	29,736.00	
	เครื่องขยายสัญญาณเสียง 8 ช่อง ขนาด 75 วัตต์ (ลำโพงติดเพดาน)	1	เครื่อง	55,008.00	55,008.00	-	-	55,008.00	
	เครื่องขยายสัญญาณเสียง 2 ช่อง ขนาด 600 วัตต์ (ลำโพงติดเสียงต่ำ)	1	เครื่อง	48,330.00	48,330.00	-	-	48,330.00	
	ลำโพงติดเพดาน ขนาด 30 วัตต์ (Ohm)	8	ชุด	5,112.00	40,896.00	-	-	40,896.00	
	ลำโพงเสียงต่ำ ขนาด 400 วัตต์ (Ohm)	1	ตู้	34,110.00	34,110.00	-	-	34,110.00	

หน่วย : บาท

ใน ๑ ๑๓๖๖ ๙

สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ส่วนออกแบบ	ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
๓๐	๑๙๔

คำแนะนำจากฝ่ายวิจัย

เมื่อนานมาแล้ว

หมายเหตุ :

[illegible]

James M. Smith

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน
สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
คำนวณราคากลางโดย

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) - อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๕	ทุน 8								
1	C - 6 (แบบพิเศษ)	33	ชุด	6,930.00	228,690.00	-	-	228,690.00	
2	C - 7.1 (แบบพิเศษ)	20	ชุด	12,040.00	240,800.00	-	-	240,800.00	
3	C - 7.2 (แบบพิเศษ)	1	ชุด	12,040.00	12,040.00	-	-	12,040.00	
4	C - 9 (แบบพิเศษ)	3	ชุด	2,910.00	8,730.00	-	-	8,730.00	
5	T - 5 โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง (แบบพิเศษ)	1	ชุด	29,820.00	29,820.00	-	-	29,820.00	
6	T - 7 โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง (แบบพิเศษ)	2	ชุด	58,550.00	117,100.00	-	-	117,100.00	
7	T - 8 โต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง (แบบพิเศษ)	1	ชุด	97,140.00	97,140.00	-	-	97,140.00	
8	T - 9.1 (แบบพิเศษ)	2	ชุด	8,400.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
9	ระบบเสียง (ห้องประชุม 21 ที่นั่ง)								
	ไมโครโฟนไร้สายแบบตั้งโต๊ะประชุม	8	ชุด	44,208.00	353,664.00	-	-	353,664.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบอะนาล็อก ขนาด 12 ช่อง	1	เครื่อง	17,280.00	17,280.00	-	-	17,280.00	
	เครื่องรับแต่งสัญญาณเสียงดิจิทัล 12 input 8 output (แบบที่ 2)	1	เครื่อง	90,648.00	90,648.00	-	-	90,648.00	
	เครื่องขยายช่องสัญญาณ output 8 ช่อง	1	เครื่อง	29,736.00	29,736.00	-	-	29,736.00	
	เครื่องขยายสัญญาณเสียง 8 ช่อง ขนาด 75 วัตต์	1	เครื่อง	55,008.00	55,008.00	-	-	55,008.00	
	เครื่องขยายสัญญาณเสียง 2 ช่อง ขนาด 300 วัตต์ (ลำโพงติดเสียงต่ำ)	1	เครื่อง	37,980.00	37,980.00	-	-	37,980.00	
	ลำโพงติดเตดาน ขนาด 30 วัตต์ (Ohm)	8	ชุด	5,112.00	40,896.00	-	-	40,896.00	
	ลำโพงเสียงต่ำ ขนาด 200 วัตต์ (Ohm)	2	ชุด	11,160.00	22,320.00	-	-	22,320.00	

X *[Signature]*

แบบเลขที่.

ส่วนออกแบบ

ส่วนออกแบบ 24 ต.ค. 2561
เสด็จฯ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	ระบบภาพ (ห้องประชุม 21 ที่นั่ง)								
	เครื่องนำเสนอบนโปรเจกเตอร์	1	เครื่อง	83,106.00		-		83,106.00	
	เครื่องเลือกสัญญาณแบบ All In One	1	เครื่อง	110,880.00		-		110,880.00	
	อุปกรณ์ส่งสัญญาณผ่านสาย UTP	2	เครื่อง	37,944.00		-		75,888.00	
	อุปกรณ์รับสัญญาณผ่านสาย UTP (แบบที่ 2)	3	เครื่อง	13,230.00		-		39,690.00	
	เครื่องฉายภาพ ขนาด 4000 Lumen Ansi (WXGA)	1	เครื่อง	45,000.00		-		45,000.00	
	จอมอนิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120 นิ้ว Format 16:9	1	เครื่อง	103,392.00		-		103,392.00	
	จอมอนิเตอร์ ขนาด 55 นิ้ว	1	เครื่อง	42,000.00		-		42,000.00	
11	ระบบภาพ (ห้องประชุม 12 ที่นั่ง) ห้องที่ 1								
	ชุด Inlet HDMI แบบติดตั้ง	1	ชุด	450.00		-		450.00	
	อุปกรณ์รับ - ส่ง สัญญาณผ่านสาย UTP	1	ชุด	4,743.00		-		4,743.00	
	จอสำหรับมอนิเตอร์ ขนาด 65 นิ้ว	1	เครื่อง	81,380.00		-		81,380.00	
12	ระบบภาพ (ห้องประชุม 12 ที่นั่ง) ห้องที่ 2								
	ชุด Inlet HDMI แบบติดตั้ง	1	ชุด	450.00		-		450.00	
	อุปกรณ์รับ - ส่ง สัญญาณผ่านสาย UTP	1	ชุด	4,743.00		-		4,743.00	
	จอสำหรับมอนิเตอร์ ขนาด 65 นิ้ว	1	เครื่อง	81,380.00		-		81,380.00	
13	ระบบภาพ (ห้องประชุม 10 ที่นั่ง)								
	ชุด Inlet HDMI แบบติดตั้ง	1	ชุด	450.00		-		450.00	
	อุปกรณ์รับ - ส่ง สัญญาณผ่านสาย UTP	1	ชุด	4,743.00		-		4,743.00	
	จอสำหรับมอนิเตอร์ ขนาด 65 นิ้ว	1	เครื่อง	81,380.00		-		81,380.00	
14	ระบบภาพ (ห้องประชุม 8 ที่นั่ง)								
	ชุด Inlet HDMI แบบติดตั้ง	1	ชุด	450.00		-		450.00	
	อุปกรณ์รับ - ส่ง สัญญาณผ่านสาย UTP	1	ชุด	4,743.00		-		4,743.00	
	จอสำหรับมอนิเตอร์ ขนาด 65 นิ้ว	1	เครื่อง	81,380.00		-		81,380.00	
	ชุด Inlet HDMI แบบติดตั้ง	1	ชุด	450.00		-		450.00	
	อุปกรณ์รับ - ส่ง สัญญาณผ่านสาย UTP	1	ชุด	4,743.00		-		4,743.00	
	จอสำหรับมอนิเตอร์ ขนาด 55 นิ้ว	1	เครื่อง	42,000.00		-		42,000.00	

~~L. P. L. L. L.~~

แบบเลขที่.....

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่! กรุงเทพฯ

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ສຳນັກງານ

คำนวณราคาพลังงานโดย

เมื่อวัน
24 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

[illegible]

[Handwritten signature]

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ส่วนออกแบบ

คํานวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561

[illegible]

Sh. 1000