






ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้าง ขยายตัดแปลงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๑๑,๘๑๔,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างก่อสร้าง ขยายตัดแปลงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - ๔.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - ๔.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่1.6.๖๖.....2561.....เป็นเงิน ๑๑,๘๑๔,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ (ก))
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ (ข))
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๕ พ)
 - ๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๗.๑ นายปิ่นภพ	มีชูเวช	ประธานกรรมการ	
๗.๒ นายพีรชาติ	กฤษณ์	กรรมการ	
๗.๓ นายพงษ์ศักดิ์	ศรีสุวรรณ	กรรมการ	
๗.๔ นายธนพงศ์	แก้ววิจิต	กรรมการ	
๗.๕ นางสาวณัฐวดี	ทัศนัย	กรรมการ	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง

อาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขabanbing จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขabanbing จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

มีจำนวน

1

ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

12 ต.ค. 2561


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	1,986,815.14	
	หมวดงานสถาปัตย์	5,802,623.18	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	1,906,908.99	
	- กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	107,959.56	
	- กลุ่มที่3		
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	568,044.62	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	199,661.00	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	947,000.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	273,400.00	
	- ค่าวัสดุอื่น ๆ	7,600.00	
	- ค่าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	14,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	11,814,012.49	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	11,814,000.00	
	ตัวอักษร (สิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		
	ขยายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
	คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง		
	และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ		


.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปิ่นภพ มีชูเวท)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพีรชาติ กุญรัตน์)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวณัฐวดี ทัดโนทัย)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

งานปรับปรุง

อาคารสำนักงานอาคารอมลินสาขานบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน

สาขานบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน


23 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


12 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	1,532,445.15	1.2965	1,986,815.14	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	126,100.00			
	- งานพื้น	457,347.00			
	- งานผนัง	1,331,649.00			
	- งานฝ้าเพดาน	269,130.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	891,400.00			
	- งานบันได	361,590.00			
	- งานสุขภัณฑ์	166,450.00			
	- งาน Built-in	24,000.00			
	- งานป้าย + งานบาน	494,120.00			
	- งานทาสี	278,820.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด	75,000.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	4,475,606.00	1.2965	5,802,623.18	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	1,260,838.95			
	- งานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ	54,173.00			
	- งานสุขาภิบาล	155,801.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,470,812.95	1.2965	1,906,908.99	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	83,270.00	1.2965	107,959.56	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 3				
5	- งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	438,137.00	1.2965	568,044.62	
	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	154,000.00	1.2965	199,661.00	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		8,154,271.10	1.2965		
ค่า Factor F = 1.2965					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				9,696,347.31	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปิ่นภพ มีชูเวท)


(นายพิรัชดี กุญรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ)


(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสาวณัฐวิทย์ หักโนทัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุง

อาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขabanbing จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขabanbing จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

17 2 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	947,000.00	947,000.00	
สรุป	ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				947,000.00	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบินภพ มีชูเวช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพีรชาติ กุยรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวณัฐวดี ทิศโนทัย)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุง

อาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาน่าน จังหวัดน่าน

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาน่าน จังหวัดน่าน

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


ประมาณราคาโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

12 ต.ค. 2561


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	การกำหนดให้มีระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	23,400.00	
2	สำนักงานสนามและอุปกรณ์ของผู้ว่าจ้าง	1	งาน	150,000.00	
3	ค่าเครื่องจักรในการทำงาน	1	งาน	100,000.00	
	ค่าวัสดุอื่น ๆ				
4	ป้ายประวัติ	1	ชุด	1,800.00	
5	บันไดอลูมิเนียม 2 ขา	1	ชุด	1,800.00	
6	งานดาวเทียมพร้อมกล่องรับสัญญาณ TV + ติดตั้ง	1	ชุด	4,000.00	
	งานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ				
7	เครื่องดับเพลิง	4	ชุด	14,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				295,000.00	




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปิ่นภพ มีชูเวท)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพีรชาติ กุญรัตน์)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสารรงค์)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวณัฐวดี ทักโนทัย)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
อาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน สาขาบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปัตย์กรรม
ประมาณราคาโดย นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบปร.4 แผ่นที่ 1 /25

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 12 ต.ค 2561
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดโครงสร้าง								
1	งานขุดดิน	48	ลบ.ม.	-	-	125.00	6,000.00	6,000.00	
2	เสาเข็ม Ø 0.50 x 6.00 ม.	10	ต้น	6,375.00	63,750.00	-	-	63,750.00	
3	เสาเข็มทอกเหลี่ยม 15.00 x 6.00 ม.	27	ต้น	515.00	13,905.00	300.00	8,100.00	22,005.00	
4	ลัดหัวเสาเข็ม Ø 0.50 ม.	10	ต้น	-	-	500.00	5,000.00	5,000.00	
5	ลัดหัวเสาเข็มทอกเหลี่ยม 15.00 x 6.00 ม.	27	ต้น	-	-	300.00	8,100.00	8,100.00	
6	ทรายราดน้ำอัดแน่น	2	ลบ.ม.	460.00	920.00	99.00	198.00	1,118.00	
7	คอนกรีตหยาบ	6	ลบ.ม.	1,943.00	11,658.00	398.00	2,388.00	14,046.00	
8	คอนกรีต Fc' = 240 Ksc (คอนกรีตโครงสร้าง)	83	ลบ.ม.	2,159.00	179,197.00	485.00	40,255.00	219,452.00	
9	คอนกรีต Fc' = 240 Ksc (ผสมน้ำยากันซึม)	7	ลบ.ม.	2,359.00	16,513.00	485.00	3,395.00	19,908.00	
10	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	0.335	ตัน	20,560.00	6,887.60	4,100.00	1,373.50	8,261.10	
11	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	2.853	ตัน	19,726.00	56,278.28	4,100.00	11,697.30	67,975.58	
12	เหล็กเสริม SR 30 Dai 12 มม.	0.562	ตัน	19,427.00	10,917.97	3,300.00	1,854.60	12,772.57	
13	เหล็กเสริม SR 30 Dai 16 มม.	0.383	ตัน	19,000.00	7,277.00	3,300.00	1,263.90	8,540.90	
14	เหล็กเสริม SR 30 Dai 20 มม.	8.800	ตัน	19,000.00	167,200.00	2,900.00	25,520.00	192,720.00	
15	ลวดผูกเหล็ก	258	ก.ก.	24.00	6,192.00	-	-	6,192.00	
16	ไม้แบบ	364	ตร.ม.	580.00	211,120.00	-	-	211,120.00	
17	ค่าแรงไม้แบบ	945	ตร.ม.	-	-	133.00	125,685.00	125,685.00	
18	ไม้คร่า (30 % ของไม้แบบ)	218	ลบ.ฟ.	580.00	126,440.00	-	-	126,440.00	
19	เสาเอ็น	304	ต้น	35.00	10,640.00	-	-	10,640.00	
20	ตะปู	145	ก.ก.	24.00	3,480.00	-	-	3,480.00	
21	พื้นสำเร็จรูป (ชนิดแผ่นตันท้องเรียบหนา 5 ซม.)	125	ตร.ม.	280.00	35,000.00	25.00	3,125.00	38,125.00	
22	เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.20 #	125	ตร.ม.	42.00	5,250.00	5.00	625.00	5,875.00	

(Signature)
๒๖

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

อาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาน้ำบึง จังหวัดชลบุรี
สาขาน้ำบึง จังหวัดชลบุรี
สถาปัตยกรรม
นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
23	โครงเหล็กหลังคา								
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	61	ท่อน	645.00	39,345.00	-	-	39,345.00	
	- เหล็ก C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	20	ท่อน	815.00	16,300.00	-	-	16,300.00	
	- เหล็ก 100 x 100 x 3 มม.	2	ท่อน	630.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
	- เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	2	ท่อน	453.00	906.00	-	-	906.00	
	- เหล็กกล่อง 1 1/2" x 1 1/2" ทน 2.3 "	4	ท่อน	220.00	880.00	-	-	880.00	
	- PL - 200 x 200 x 6 มม.	18	อัน	100.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- Chemical bolt 3/8"	72	ตัว	25.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- แผ่นเหล็กรีดลอนแม่เหล็ก ทน 0.47 มม.	210	ตร.ม.	300.00	63,000.00	70.00	14,700.00	77,700.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคา	1	L/S	-	-	37,600.00	37,600.00	37,600.00	
	- ทาสีกันสนิมและสีทับหลังเหล็ก	210	ตร.ม.	75.00	15,750.00	38.00	7,980.00	23,730.00	
	- รางน้ำสแตนเลส	8	เมตร	1,200.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	- แผ่นเหล็กชุบสังกะสี	8	เมตร	200.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- ซิลิโคนกันน้ำ	1	หลอด	100.00	100.00	-	-	100.00	
24	งานบันได ขั้น 2								
	- L 50 x 50 x 4 มม.	2	ท่อน	414.00	828.00	-	-	828.00	
	- C 150 x 75 x 24.9 กก./ม.	5	ท่อน	909.00	4,545.00	-	-	4,545.00	
	- C 100 x 50 x 9.36 กก./ม.	24	ท่อน	645.00	15,480.00	-	-	15,480.00	
	- WF - 200 x 100 x 6 x 8 มม.	1	ท่อน	2,944.00	2,944.00	-	-	2,944.00	
	- PL - 250 x 300 มม. 9 มม.	2	แผ่น	200.00	400.00	-	-	400.00	
	- PL - 100 x 9 มม.	4	แผ่น	100.00	400.00	-	-	400.00	

นางสาว 5
ค.

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

สถาปัตยกรรม

นางอุไรภรณ์ นารอด

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2561

แผน : ส่วน

[illegible]

Handwritten signature and date: 12/10/10

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลสิน

สาขานบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย

นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 112 มิ.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานสถาปัตยกรรม									
1	งานรื้อถอน								
1.1	รื้อถอนวัสดุปูพื้นของเดิม (พื้นที่ให้บริการลูกค้า) พร้อมขนทิ้ง	1	L/S	-		2,000.00	2,000.00	2,000.00	
1.2	รื้อถอนพื้น ค.ส.ล. และคาน ค.ส.ล. เพื่อกำจัดของบับนไต่ใหม่พร้อมขนทิ้ง	1	L/S	-		4,000.00	4,000.00	4,000.00	
1.3	รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องบริเวณห้องน้ำของเดิมพร้อมขนทิ้ง	1	L/S	-		2,000.00	2,000.00	2,000.00	
1.4	รื้อถอนบันได ค.ส.ล. โครงคานหน้า และหน้าตู้ ATM พร้อมขนทิ้ง	1	L/S	-		3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.5	รื้อถอนพื้นไม้ของเดิมที่ชำรุดบริเวณชั้น 2-3 พร้อมขนทิ้ง	1	L/S	-		3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.6	รื้อถอนพื้นไม้ของเดิม (ชั้นบันไดไม้, ขานพัก ค.ส.ล. รวมนับได้ไม้) บริเวณชั้นล่าง-ชั้น 3 พร้อมขนทิ้ง	1	L/S	-		4,500.00	4,500.00	4,500.00	
1.7	รื้อถอนสุขภัณฑ์ห้องน้ำของเดิมพร้อมขนทิ้ง	1	L/S	-		600.00	600.00	600.00	
1.8	รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนตามครึ่งแผ่นพร้อมขนทิ้ง	1	L/S	-		25,000.00	25,000.00	25,000.00	
1.9	รื้อถอนพื้นโรงเก็บของพร้อมขนทิ้ง	1	L/S	-		1,500.00	1,500.00	1,500.00	
1.10	ย้ายตำแหน่งถังเก็บน้ำ	1	L/S	-		500.00	500.00	500.00	
1.11	ขุดดินไม่ออกทั้งหมดพร้อมขนทิ้ง	1	L/S	-		500.00	500.00	500.00	
1.12	รื้อถอนหน้าต่างวงกบบเหล็กบานกระฉอกของเดิมออกพร้อมขนทิ้ง	1	L/S	-		20,000.00	20,000.00	20,000.00	
1.13	รื้อถอนประตูและวงกบบานเดียวของเดิมออกพร้อมขนทิ้ง	1	L/S	-		1,000.00	1,000.00	1,000.00	
1.14	รื้อถอนฝ้าเพดานและโครงคร่าวของเดิมออกพร้อมขนทิ้ง	1	L/S	-		15,000.00	15,000.00	15,000.00	
1.15	รื้อถอนโครงสร้างหลังคาของเดิมออกพร้อมขนทิ้ง	1	L/S	-		12,000.00	12,000.00	12,000.00	
1.16	รื้อถอนวัสดุผนังของเดิมออกพร้อมขนทิ้ง	1	L/S	-		5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.17	รื้อถอนส่วนตกแต่งด้านหน้าอาคารออกทั้งหมด พร้อมขนทิ้ง	1	L/S	-		20,000.00	20,000.00	20,000.00	
1.18	รื้อถอนแนวรั้วของเดิมเพื่อทำประตูเข้า	1	L/S	-		1,000.00	500.00	500.00	
1.19	ทำความสะอาดขุด ล้างพร้อมซ่อมแซมแนวรั้ว ค.ส.ล. โดยรอบ	1	L/S	-		3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.20	ทำความสะอาดขุด ล้าง พร้อมซ่อมแซมบริเวณกันสาดรางน้ำฝนและแผงแสงทั้งสาดของเดิมทั้งหมด	1	L/S	-		3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมงานรื้อถอน							126,100.00	✓




แบบเลขที่.....
ส่วนออกงาน
เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2561

16

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 6 /25

งานปรับปรุง อาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขานบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปัตย์กรรม

ประมาณราคาโดย นายสุพลชัย เหล่าบุญชัย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 172 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานผนัง								
3.1	ผนังก่ออิฐมวลเบา	512	ตร.ม.	225.00	115,200.00	56.00	28,672.00	143,872.00	
3.2	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	112	ตร.ม.	215.00	24,080.00	89.00	9,968.00	34,048.00	
3.3	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	43	ตร.ม.	2,200.00	94,600.00	600.00	25,800.00	120,400.00	
3.4	ผนังฉาบเรียบทาสี	120	ตร.ม.	380.00	45,600.00	130.00	15,600.00	61,200.00	
3.5	ผนังฉาบเรียบทาสี	21	ตร.ม.	260.00	5,460.00	100.00	2,100.00	7,560.00	
3.6	ผนังฉาบเรียบทาสี	31	ตร.ม.	530.00	16,430.00	100.00	3,100.00	19,530.00	
3.7	ผนังฉาบเรียบทาสี	57	ตร.ม.	5,800.00	330,600.00	2,200.00	125,400.00	456,000.00	
3.8	ผนังฉาบเรียบทาสี	130	ตร.ม.	140.00	18,200.00	15.00	1,950.00	20,150.00	
3.9	ผนังฉาบเรียบทาสี	175	ตร.ม.	200.00	35,000.00	15.00	2,625.00	37,625.00	
3.10	ผนังฉาบเรียบทาสี	88	ตร.ม.	450.00	39,600.00	50.00	4,400.00	44,000.00	
3.11	ผนังฉาบเรียบทาสี	1698	ตร.ม.	60.00	101,880.00	82.00	139,236.00	241,116.00	
3.12	ฉาบปูนโครงสร้าง	85	ตร.ม.	60.00	5,100.00	100.00	8,500.00	13,600.00	
3.13	เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	380	เมตร	80.00	30,400.00	35.00	13,300.00	43,700.00	
3.14	ผนังฉาบเรียบทาสี	53	ตร.ม.	320.00	16,960.00	166.00	8,798.00	25,758.00	
3.15	ตัว ค.ส.ล. เหนือช่องหน้าต่าง ขนาด 4"	42	เมตร	65.00	2,730.00	35.00	1,470.00	4,200.00	
3.16	ก่อปลีอกแก้ว	18	ก้อน	80.00	1,440.00	25.00	450.00	1,890.00	
3.17	เหล็กฉาก ขนาด 100 x 100 x 10 มม. กันชนเสา	1	L/S	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
3.18	บัวเชิงผนังอิฐฉาบเรียบ	250	เมตร	150.00	37,500.00	30.00	7,500.00	45,000.00	
	รวมงานผนัง							1,331,649.00	

172 มีนาคม 2561

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนก
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

อาคารสำนักงานอาคารอเนกสินสาขาบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
สาขาบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
สถาปัตยกรรม
นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานฝ้าเพดาน								
4.1	ฝ้าเพดานลักษณะตามโครงสร้างฉาบปูนเรียบ CL1	90	ตร.ม.	60.00	5,400.00	82.00	7,380.00	12,780.00	
4.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. โครงเคราเหล็กชุบสังกะสีรอยต่อฉาบเรียบ CL2	465	ตร.ม.	260.00	120,900.00	75.00	34,875.00	155,775.00	
4.3	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ชนิดกันชื้นเหล็กชุบสังกะสีรอยต่อฉาบเรียบ CL5	65	ตร.ม.	300.00	19,500.00	75.00	4,875.00	24,375.00	
4.4	ฝ้าเพดาน Aluminium Composite ทหนา 4 มม. โครงเคราเหล็กกล่อง CL7	24	ตร.ม.	2,200.00	52,800.00	600.00	14,400.00	67,200.00	
4.5	รางไฟฟ้า	18	เมตร	500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน							269,130.00	
5	งานประตู - หน้าต่าง								
5.1	(1) ประตูบานสวิงคู่พร้อมช่องแสงติดตาย	1	ชุด	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
5.2	(2) ประตูบานสวิงเดี่ยวพร้อมช่องแสงติดตาย	2	ชุด	35,800.00	71,600.00	-	-	71,600.00	
5.3	(3) ประตูบานสวิงคู่พร้อมช่องแสงติดตาย	3	ชุด	51,000.00	153,000.00	-	-	153,000.00	
5.4	(4) ประตูบานสวิงเดี่ยวพร้อมช่องแสงติดตาย	1	ชุด	24,200.00	24,200.00	-	-	24,200.00	
5.5	(5) ประตูไม้บานไม้อัดสัก	7	ชุด	6,500.00	45,500.00	-	-	45,500.00	
5.6	(6) ประตูไม้บานเกล็ดระบายอากาศ	5	ชุด	8,300.00	41,500.00	-	-	41,500.00	
5.7	(7) ประตูบานไม้อัดยางกราไนต์	5	ชุด	9,700.00	48,500.00	-	-	48,500.00	
5.8	(1) ช่องแสงกระจกติดตาย	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
5.9	(2) หน้าต่างบานกระทุ้งพร้อมช่องแสงติดตาย	9	ชุด	10,900.00	98,100.00	-	-	98,100.00	
5.10	(3) หน้าต่างบานกระทุ้งพร้อมช่องแสงติดตาย	20	ชุด	4,100.00	82,000.00	-	-	82,000.00	
5.11	(4) หน้าต่างบานเลื่อนสลับ	4	ชุด	7,200.00	28,800.00	-	-	28,800.00	
5.12	(5) หน้าต่างบานเลื่อนคู่	2	ชุด	10,400.00	20,800.00	-	-	20,800.00	
5.13	(6) หน้าต่างบานกระทุ้ง	5	ชุด	2,400.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
5.14	(6A) หน้าต่างบานกระทุ้ง	2	ชุด	2,300.00	4,600.00	-	-	4,600.00	

65
65

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 8 /25

งานปรับปรุง อาคารสำนักงาน อากาศรอมสินสาขานบ้านโป่ง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่.....

สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดชลบุรี

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2561

นายสุวัชชัย เหล่าบุญชัย

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.15	(7) ช่องแสงติดตาย	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
5.16	SD1 ประตูเหล็กม้วน	1	ชุด	67,500.00	67,500.00	-	-	67,500.00	
5.17	SD2 ประตูเหล็กม้วน	1	ชุด	61,100.00	61,100.00	-	-	61,100.00	
5.18	SD3 ประตูเหล็กม้วน	1	ชุด	36,500.00	36,500.00	-	-	36,500.00	
5.19	เหล็กดัดกันขโมย	52	ตร.ม.	550.00	28,600.00	-	-	28,600.00	
6	งานบันได							891,400.00	
6.1	ราไม่มะค่า ขนาด 2" x 4" (ยาว 18 เมตร)	4	ลบ.ฟ.	4,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
6.2	ราลูกกรงเหล็กแบน FB-50 x 6 มม.	130	ก.ก.	34.00	4,420.00	10.00	1,300.00	5,720.00	
6.3	เสาเหล็กแบน FB-50 x 6 มม.	80	ก.ก.	34.00	2,720.00	10.00	800.00	3,520.00	
6.4	ลูกนอนไม้มะค่า ขนาด 1 1/2" x 12" ยาว 1.10 ม. (40 แผ่น)	19	ลบ.ฟ.	4,000.00	76,000.00	-	-	76,000.00	
6.5	งานทาสีย้อมไม้รวกบันได	18	เมตร	100.00	1,800.00	80.00	1,440.00	3,240.00	
6.6	งานทาสีน้ำมันรวกบันได	11	ตร.ม.	65.00	715.00	45.00	495.00	1,210.00	
6.7	งานทาสีย้อมไม้ลูกนอนบันได	5	ตร.ม.	100.00	500.00	80.00	400.00	900.00	
6.8	พื้นบันไดปูกระเบื้องหินแกรนิตสีเทาขนาด 1" x 4" x 1.00 ม. เข้าลิ้น พร้อมทาสีย้อมไม้	44	เมตร	2,800.00	123,200.00	380.00	16,720.00	139,920.00	
6.9	เส้นสแตนเลส 1 x 0.5 ซม. กันเส้นลูกนอนบันได	85	เมตร	100.00	8,500.00	10.00	850.00	9,350.00	
6.10	ค่าแรงติดตั้งราวบันได	18	เมตร	-	-	600.00	10,800.00	10,800.00	
6.11	ราวกันตกด้านหน้าอาคารสแตนเลส	7	เมตร	5,100.00	35,700.00	-	-	35,700.00	
6.12	ชั้นบันไดปูกระเบื้องหินแกรนิตสีเทาไปไฟ ขนาด 0.30 x 0.60 ม. ชนิดผิวหยาบ	4	ตร.ม.	600.00	2,400.00	220.00	880.00	3,280.00	
6.13	บันไดเหล็ก (ชั้นที่ 3 + ชั้นหลังคา สูง 4 เมตร)	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
6.14	ราวกันตกท่อเหล็กแป้นดัดสีน้ำมัน Ø 1"	3	เมตร	1,500.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
6.15	แผงบังลูกตั้งสแตนเลส 5 x 25 มม.	180	เมตร	250.00	45,000.00	15.00	2,700.00	47,700.00	
	รวมงานบันได							361,590.00	

Handwritten signature and date 12/10/2561

งานปรับปรุง อาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปัตย์กรรรม
ประมาณราคาโดย นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ 12 ต.ค. 2561 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
7	งานวัสดุอื่นที่ /								
7.1	ได้ส่วนโรงบำบัดน้ำทิ้งมีน้ำพร้อมอุปกรณ์	7	ชุด	8,710.00	60,970.00	450.00	3,150.00	64,120.00	
7.2	ได้ปีสภาวะชายพร้อมวาล์ว	2	ชุด	6,230.00	12,460.00	450.00	900.00	13,360.00	
7.3	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	4,210.00	4,210.00	450.00	450.00	4,660.00	
7.4	อ่างล้างหน้าชนิดฝังในเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	4,170.00	16,680.00	450.00	1,800.00	18,480.00	
7.5	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า TOP หินแกรนิต	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
7.6	แสงกันโลปีสภาวะชาย	2	ชุด	1,730.00	3,460.00	170.00	340.00	3,800.00	
7.7	สายชำระ	7	ชุด	690.00	4,830.00	35.00	245.00	5,075.00	
7.8	ฝักบัวอาบน้ำ	1	ชุด	2,900.00	2,900.00	70.00	70.00	2,970.00	
7.9	ก๊อกเดี่ยว	5	ชุด	480.00	2,400.00	25.00	125.00	2,525.00	
7.10	ที่ใส่กระดาษชำระแบบฝังผนัง	7	ชุด	510.00	3,570.00	120.00	840.00	4,410.00	
7.11	ที่วางสบู่แบบติดผนัง	1	ชุด	490.00	490.00	120.00	120.00	610.00	
7.12	ราวจับ	3	ชุด	1,700.00	5,100.00	70.00	210.00	5,310.00	
7.13	ตะขอแขวนผ้า	10	ชุด	550.00	5,500.00	70.00	700.00	6,200.00	
7.14	กระจกเงาอย่างตึงบานเปลือยลบบม ขนาด 0.60 x 0.90 ม.	5	ชุด	850.00	4,250.00	70.00	350.00	4,600.00	
7.15	รูระบายน้ำทิ้งพื้น หรือตะแกรงกับพื้น กรองผง Ø 3"	8	ชุด	690.00	5,520.00	70.00	560.00	6,080.00	
7.16	อ่างล้างจาน ขนาด 0.50 x 1.00 ม.	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
7.17	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	5	ชุด	1,700.00	8,500.00	150.00	750.00	9,250.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์							166,450.00	
8	งาน Built-In								
8.1	ชั้นวางพระพุทธรูป	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
8.2	ผนังติดตั้งจอ Digital Signage	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	รวมงาน Built-In							24,000.00	

2561
2561

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 10 /25

งานปรับปรุง อาคารสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่.....

สถานที่ปฏิบัติงาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง นายสุวิทย์ เหล่าบุญชัย

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานป้าย + งานม่าน								
9.1	ป้ายชื่อธนาคาร ขนาด 1.20 x 8.20 ม.	1	ชุด	174,000.00	174,000.00	-	-	174,000.00	
9.2	ดวงตราธนาคารสแตนเลส กัดกรดมสี Ø 0.60 ม. (ด้านหลังเคาน์เตอร์)	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
9.3	ดวงตราธนาคาร (ด้านหน้าอาคาร)	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
9.4	ป้าย GSB Information ขนาด 0.75 x 1.20 ม.	1	ชุด	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
9.5	ป้ายกล่องไฟ ATM ชนิดไฟ LED ขนาด 0.60 x 1.00 ม. (ไม่ติด)	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
9.6	ป้ายกล่องไฟ ADM ชนิดไฟ LED ขนาด 0.60 x 1.00 ม. (ไม่ติด)	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
9.7	ป้ายกล่องไฟ Pass Book ชนิดไฟ LED ขนาด 0.60 x 1.00 ม. (ไม่ติด)	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
9.8	ป้ายกล่องไฟชนิดติดผนัง	1	ชุด	22,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
9.9	กล่องไฟข้างเครื่องอัตโนมัติ	4	ชุด	13,080.00	52,320.00	-	-	52,320.00	
9.10	สติ๊กเกอร์ลายกราฟฟิคติดผนัง ขนาด 1.00 x 4.50 ม.	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
9.11	สติ๊กเกอร์ป้ายธุรกรรม	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
9.12	สติ๊กเกอร์สีขาวและลายกราฟฟิคติดประตูบานกระจก	7	ชุด	6,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
9.13	ม่านม้วนชนิดทึบแสง	56	ตร.ม.	950.00	53,200.00	-	-	53,200.00	
9.14	แผงบังแดดสำเร็จรูป (SP-2) (แบบพิเศษ)	2	ชุด	6,400.00	12,800.00	-	-	12,800.00	
9.15	ป้ายกำหนดความสูง	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
9.16	ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำชาย - หญิง	3	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
9.17	ป้าย Light Box ชนิดติดผนัง ขนาด 0.55 x 0.75 ม.	4	ชุด	9,500.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
	รวมงานป้าย + งานม่าน							494,120.00	

8 51

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาคาโดย

อาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานบ้านโป่ง จังหวัดชลบุรี
สาขานบ้านโป่ง จังหวัดชลบุรี
สถาปัตยกรรม
นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2561
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานทาสี								
10.1	ทาสีอะคริลิก 100 % ภายใน	1,845	ตร.ม.	57.00	105,165.00	30.00	55,350.00	160,515.00	
10.2	ทาสีอะคริลิก 100 % ภายนอก	1,195	ตร.ม.	65.00	77,675.00	34.00	40,630.00	118,305.00	
	รวมงานทาสี							278,820.00	
11	งานเบ็ดเตล็ด								
11.1	ขนย้ายครุภัณฑ์	2	เที่ยว	-	-	15,000.00	30,000.00	30,000.00	
11.2	ตรวจเช็คสัญญาณ ช่อมแซมหม้อต้มน้ำประตุนิรภัย	1	ชุด	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
11.3	ซ่อมทำลิศรวัชร์เดิม	1	L/S	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
11.4	ย้ายตู้ ATM, ADM, PASSBOOK	2	เที่ยว	-	-	15,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด							75,000.00	

(Handwritten signatures and initials)

งานปรับปรุง อาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขามโนรมย์ กรุงเทพมหานคร

แบบปร.4 แผ่นที่ 12 /25

สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่.....

12 ต.ค. 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	ระบบจ่ายไฟฟ้า								
1.1	MDB (Main Distribution Board)								
	- Main MCCB 3P, 160AT, 160AF, 25KA.	1	ตัว	2,613.00	2,613.00	-	-	2,613.00	
	- MCCB 3P, 12-100AT, 100AF, 25KA.	6	ตัว	1,928.00	11,568.00	-	-	11,568.00	
	- Digital Power Meter. (PM 2230)	1	ตัว	4,690.00	4,690.00	-	-	4,690.00	
	- Surge Arrester 3P Class II (50KA)	1	ชุด	29,900.00	29,900.00	-	-	29,900.00	
	- Cubicle size : W 800 x H 1,500 x D 200 mm. Form 1 IP 31	1	ตู้	23,000.00	23,000.00	4,000.00	4,000.00	27,000.00	
1.2	LOAD CENTER LP.1								
	- L/C 3 Phase 30 C/T	1	ตู้	5,141.00	5,141.00	1,000.00	1,000.00	6,141.00	
	- MCCB 3P, 60-80 AT, 100 AF, 15 KA.	1	ตัว	2,590.00	2,590.00	-	-	2,590.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P, 10-32AT, 6KA.	21	ตัว	115.00	2,415.00	-	-	2,415.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P, 10-32AT, 6KA.(ELCB)	3	ตัว	2,100.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
1.3	LOAD CENTER LP.2								
	- L/C 3 Phase 30 C/T MAIN LUG	1	ตู้	3,999.00	3,999.00	1,000.00	1,000.00	4,999.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P, 10-32AT, 6KA.	14	ตัว	115.00	1,610.00	-	-	1,610.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P, 16-40AT, 10KA.	1	ตัว	281.00	281.00	-	-	281.00	
1.4	LOAD CENTER LP.3								
	- L/C 3 Phase 24 C/T	1	ตู้	4,777.00	4,777.00	1,000.00	1,000.00	5,777.00	
	- MCCB 3P, 60-80 AT, 100 AF, 15 KA.	1	ตัว	2,590.00	2,590.00	-	-	2,590.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P, 10-32AT, 6KA.	12	ตัว	115.00	1,380.00	-	-	1,380.00	

Handwritten signature and initials.

งานปรับปรุง อาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
สถานที่ปฏิบัติงานก่อสร้าง สำนักงาน บึง จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	LOAD CENTER ALP.1								
	- L/C 3 Phase 18 C/T	1	ตู้	4,414.00		1,000.00	1,000.00	5,414.00	
	- MCCB 3P. 60-80 AT. 100 AF. 15 KA.	1	ตัว	2,590.00		-	-	2,590.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT. 6KA.	1	ตัว	1,153.00		-	-	1,153.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	9	ตัว	115.00		-	-	1,035.00	
1.6	LOAD CENTER ALP.2								
	- L/C 3 Phase 18 C/T MAIN LUG	1	ตู้	3,064.00		1,000.00	1,000.00	4,064.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT. 6KA.	1	ตัว	1,153.00		-	-	1,153.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	6	ตัว	115.00		-	-	690.00	
1.7	LOAD CENTER UP.								
	- L/C 1 Phase 6 C/T	1	ตู้	1,040.00		700.00	700.00	1,740.00	
	- CIRCUIT BREAKER 2P. 40-63AT. 10KA.	1	ตัว	701.00		-	-	701.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	6	ตัว	115.00		-	-	690.00	
1.8	TIMER SWITCH								
	ตู้สวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH)	6	ตู้	2,400.00		300.00	1,800.00	16,200.00	
1.9	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	2,367	เมตร	9.00		7.00	16,569.00	37,872.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	1,670	เมตร	13.00		10.00	16,700.00	38,410.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	73	เมตร	37.00		16.00	1,168.00	3,869.00	
	สายไฟ 25 sq.mm IEC 01	294	เมตร	88.00		23.00	6,762.00	32,634.00	
	สายไฟ 95 sq.mm XLPE.	120	เมตร	453.00		55.00	6,600.00	60,960.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
อาคารสำนักงานอาคารอมสิน สาขาบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย นายธัญญกรณ์ สงพรหมทิพย์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟ 2.5 sq.mm NY	15	เมตร	22.00	330.00	11.00	165.00	495.00	
	สายไฟ 4 sq.mm NY	30	เมตร	28.00	840.00	13.00	390.00	1,230.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm FRC	82	เมตร	67.00	5,494.00	11.00	902.00	6,396.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	9,282.70	9,282.70	-	-	9,282.70	
1.10	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	1,450	เมตร	26.00	37,700.00	21.00	30,450.00	68,150.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT	20	เมตร	53.00	1,060.00	26.00	520.00	1,580.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 40mm. EMT	50	เมตร	108.00	5,400.00	35.00	1,750.00	7,150.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. IMC	196	เมตร	55.00	10,780.00	25.00	4,900.00	15,680.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 65mm. IMC	30	เมตร	571.00	17,130.00	52.00	1,560.00	18,690.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 32mm. HDPE	15	เมตร	18.00	270.00	18.00	270.00	540.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	10,851.00	10,851.00	-	-	10,851.00	
1.11	ระบบแสงสว่าง								
	2x(18-20) W.LED T8 0.60x1.20m. AL. โคมฝังฝ้าหน้าซีดะแกรงสี (B)	39	ชุด	2,800.00	109,200.00	135.00	5,265.00	114,465.00	
	2x(9-10) W.LED T8 0.60x0.60m. AL. โคมฝังฝ้าหน้าซีดะแกรงสี (F)	9	ชุด	2,100.00	18,900.00	135.00	1,215.00	20,115.00	
	2x(18-20) W.LED T8 0.60x1.20m. AL. โคมฝังฝ้าหน้าครอบพลาสติก (G)	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	135.00	270.00	6,270.00	
	1x(18-20) W.LED T8. มีครอบหลอด(X)	3	ชุด	950.00	2,850.00	115.00	345.00	3,195.00	
	1x(18-20) W.LED T8. มีตะแกรงลด(Y)	5	ชุด	1,000.00	5,000.00	115.00	575.00	5,575.00	
	(7-8) W.LED Module Down Light Ø100 mm. (P)	4	ชุด	650.00	2,600.00	115.00	460.00	3,060.00	
	(10-12)W. LED Module Down Light Ø 125 mm. (Q)	19	ชุด	900.00	17,100.00	115.00	2,185.00	19,285.00	

Handwritten signature and initials.

งานปรับปรุง อาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
 สถานที่ปฏิบัติงานก่อสร้าง สถาปัตยกรรม นายธนัญกรณ์ สงพรทิพย์
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง นายธนัญกรณ์ สงพรทิพย์

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	15W. LED Module Down Light Ø 175 mm. (R)	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	115.00	460.00	5,260.00	
	(6.5-7)W. LED Down Light MR-16 ปรับมุมได้ (T)	12	ชุด	540.00	6,480.00	115.00	1,380.00	7,860.00	
	9-10W. LED Bulb โคมไฟติดผนัง ชั่ว E27. IP65 (U)	17	ชุด	1,510.00	25,670.00	165.00	2,805.00	28,475.00	
	(9-10)W. LED Bulb. โคมไฟติดหัวเสา ชั่ว E27. IP44 (V)	5	ชุด	1,510.00	7,550.00	165.00	825.00	8,375.00	
	30W. LED Module โคม Flood Light IP65. (W)	3	ชุด	2,800.00	8,400.00	120.00	360.00	8,760.00	
	36W โคมไฟส่องป้าย (X)	8	เมตร	5,500.00	44,000.00	115.00	920.00	44,920.00	
	2x20 W. LED Down Light ชั่ว E27 0.13m.x0.23 mm.(Y)	19	ชุด	560.00	10,640.00	115.00	2,185.00	12,825.00	
	2x20 W. LED Down Light ชั่ว E27 0.13m.x0.23 mm.(Y1)	23	ชุด	560.00	12,880.00	115.00	2,645.00	15,525.00	
	28W โคม FLUORESCENT T5 (Z)	2	ชุด	4,700.00	9,400.00	115.00	230.00	9,630.00	
	ราง Aluminium Profile (Z1)	50	เมตร	1,500.00	75,000.00	50.00	2,500.00	77,500.00	
	ราง Aluminium Profile (Z2)	30	เมตร	650.00	19,500.00	50.00	1,500.00	21,000.00	
	ราง Aluminium Profile (Z3)	16	ชุด	650.00	10,400.00	50.00	800.00	11,200.00	
	1W โคมไฟ up light LED Bul in (Z4)	6	ชุด	1,450.00	8,700.00	115.00	690.00	9,390.00	
	LED Strips 14.4W.	146	เมตร	650.00	94,900.00	50.00	7,300.00	102,200.00	
1.12	ลือพี								
	ลือพีทางเดียว (S)	72	ตัว	30.00	2,160.00	80.00	5,760.00	7,920.00	
	ลือพีสองทาง (S2)	4	ตัว	56.00	224.00	85.00	340.00	564.00	
	ลือพีคกริ่ง (SE)	1	ตัว	128.00	128.00	80.00	80.00	208.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง	23	ชุด	22.00	506.00	-	-	506.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง 4-6 ช่อง	9	ชุด	85.00	765.00	-	-	765.00	

(Handwritten signatures and initials)

งานปรับปรุง อาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปฏิบัติงานธนาคารออมสิน สาขานบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย นายธนัญกรณ์ สงพรมพิพย์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 12.08.2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.13	ได้รับไฟฟ้า								
	ได้รับเดี่ยว 2P+E	9	ชุด	80.00	720.00	90.00	810.00	1,530.00	
	ได้รับตู้ 2P+E	84	ชุด	130.00	10,920.00	90.00	7,560.00	18,480.00	
	ได้รับตู้ 2P+E สีเหลือง	32	ชุด	190.00	6,080.00	90.00	2,880.00	8,960.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง	118	ชุด	22.00	2,596.00	-	-	2,596.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง 3 ช่อง ชนิดกันน้ำ	7	ชุด	360.00	2,520.00	-	-	2,520.00	
1.14	ได้รับโทรศัพท์								
	ได้รับโทรศัพท์	17	ชุด	164.00	2,788.00	80.00	1,360.00	4,148.00	
	ตู้หัดสายโทรศัพท์ภายนอก	1	ตู้	750.00	750.00	400.00	400.00	1,150.00	
	ตู้หัดสายโทรศัพท์ภายใน	2	ตู้	600.00	1,200.00	300.00	600.00	1,800.00	
	TPEV.20C. - 0.65mm,	41	เมตร	104.00	4,264.00	24.00	984.00	5,248.00	
	TIEV.4C. - 0.65mm.	81	เมตร	10.00	810.00	6.00	486.00	1,296.00	
	หน้ากาก	17	ชุด	22.00	374.00	-	-	374.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT	41	เมตร	53.00	2,173.00	26.00	1,066.00	3,239.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	81	เมตร	26.00	2,106.00	21.00	1,701.00	3,807.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	641.85	641.85	-	-	641.85	
1.15	ได้รับคอมพิวเตอร์								
	ได้รับคอมพิวเตอร์ RJ 45	53	ชุด	278.00	14,734.00	110.00	5,830.00	20,564.00	
	สาย UTP. CAT.5E	1295	เมตร	15.00	19,425.00	10.00	12,950.00	32,375.00	
	หน้ากาก	24	ชุด	22.00	528.00	-	-	528.00	

ok
ok

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน
อาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านโป่ง จังหวัดชลบุรี
สาขาบ้านโป่ง จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
สถาปัตย์กรรม
ประมาณราคาโดย
นายชัญญกรณ์ สงพรมทิพย์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2561
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสาย Ø 15mm. EMT	59	เมตร	26.00	1,534.00	21.00	1,239.00	2,773.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20mm. EMT.	76	เมตร	37.00	2,812.00	23.00	1,748.00	4,560.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25mm. EMT.	17	เมตร	53.00	901.00	26.00	442.00	1,343.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 32mm. EMT.	73	เมตร	93.00	6,789.00	30.00	2,190.00	8,979.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,805.40	1,805.40	-	-	1,805.40	
1.16	ระบบป้องกันฟ้าผ่า								
	หัวล่อฟ้าสามแฉก Ø 15 mm ยาว 30 cm รวมฐานรับ	9	ชุด	1,720.00	15,480.00	200.00	1,800.00	17,280.00	
	สายตัวนำทองแดงเปลือย 50 sq.mm	185	เมตร	230.00	42,550.00	33.00	6,105.00	48,655.00	
	Ground Rod พร้อมเบ็ดตรวจสอบกราวด์สำเร็จรูป	7	ชุด	2,670.00	18,690.00	500.00	3,500.00	22,190.00	
	Aluminium Ground Test Box	7	กล่อง	2,500.00	17,500.00	300.00	2,100.00	19,600.00	
1.17	งานเบ็ดเตล็ด								
	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (3-5)W. LED 1.8 AH. 3.6-4.8 V.	9	ชุด	2,160.00	19,440.00	115.00	1,035.00	20,475.00	
	รวมงานไฟฟ้า							1,260,838.95	

๓๕
๓๖
๓๗

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบบร.4 แผ่นที่ 18 /25

งานปรับปรุง
อาคารสำนักงานอาคารอมสิน สาขาบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย นายปานชัย ปานเยี่ยมโกษ

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่..... 12 มิ.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานระบบปรับอากาศ								
2.1	SAFETY SWITCH NON-FUSES TYPE ชนิดภายนอกอาคาร								
	SAFETY SWITCH NON-FUSES TYPE Wp 2 Pole 30 A	9	ตัว	2,828.00	25,452.00	300.00	2,700.00	28,152.00	
2.2	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ								
	ตู้ไซรีเบอร์ 2 ขนาด (30x50x17)	2	ตู้	1,200.00	2,400.00	500.00	1,000.00	3,400.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P 20A 7.5kA	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	3 POLE KEY SWITCH	2	ชุด	800.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	PHASE PROTECTION	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	SIGNAL LAMP	17	ชุด	170.00	2,890.00	-	-	2,890.00	
	MAGNETIC CONTACTOR	2	ชุด	610.00	1,220.00	-	-	1,220.00	
	KNOB SWITCH	9	ชุด	550.00	4,950.00	-	-	4,950.00	
3	งานระบบระบายอากาศ								
3.1	พัดลมระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศตั้งฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM.	1	ตัว	2,140.00	2,140.00	650.00	650.00	2,790.00	
3.2	งานท่อลม								
	- EAG 6"x6" W/INS	1	ชุด	168.00	168.00	173.00	173.00	341.00	
3.3	งานท่อลมอ่อน								
	ท่อ FLEX Ø 4"	2	เมตร	85.00	170.00	25.00	50.00	220.00	
3.4	TIMER SWITCH								
	TIMER SWITCH (แบบไม่มีกล่องเหล็ก)	1	ตัว	1,500.00	1,500.00	110.00	110.00	1,610.00	
	รวมงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ							54,173.00	

7555

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 19 /25

งานปรับปรุง อาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปฏิบัติงานของอาคารอมสิน สาขาบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาบันพัฒนกรรม

ประมาณราคาโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 12 ต.ค 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขาภิบาล								
1	ท่อ พีวีซี Ø 6"	20	เมตร	457.00	9,140.00	-	-	9,140.00	
2	ท่อ พีวีซี Ø 4"	124	เมตร	215.00	26,660.00	-	-	26,660.00	
3	ท่อ พีวีซี Ø 3"	36	เมตร	134.00	180.00	-	-	180.00	
4	ท่อ พีวีซี Ø 2"	36	เมตร	41.00	180.00	-	-	180.00	
5	ท่อ พีวีซี Ø 1"	8	เมตร	23.00	180.00	-	-	180.00	
6	ท่อ พีวีซี Ø 3/4"	28	เมตร	15.00	420.00	-	-	420.00	
7	ท่อ พีวีซี Ø 1/2"	32	เมตร	12.00	384.00	-	-	384.00	
8	ข้อต่อและข้องอต่าง ๆ	1	งาน	17,162.00	17,162.00	-	-	17,162.00	
9	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	งาน	4,290.00	4,290.00	-	-	4,290.00	
10	ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีสัญลักษณ์	1	งาน	2,145.00	2,145.00	-	-	2,145.00	
11	ค่าแรงเดินท่อ	1	งาน	-	-	12,871.00	12,871.00	12,871.00	
12	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1/2"	24	เมตร	212.00	5,088.00	-	-	5,088.00	
13	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1"	84	เมตร	83.00	6,972.00	25.00	2,100.00	9,072.00	
14	ค่าแรงเดินท่อ	1	งาน	-	-	4,248.00	4,248.00	4,248.00	
15	ข้อต่อและข้องอต่าง ๆ	1	งาน	4,248.00	4,248.00	-	-	4,248.00	
16	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	งาน	1,416.00	1,416.00	-	-	1,416.00	
17	ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีสัญลักษณ์	1	งาน	-	-	703.00	703.00	703.00	
18	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1 1/2"	2	อัน	1,176.00	2,352.00	353.00	706.00	3,058.00	
19	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1"	7	อัน	556.00	3,892.00	167.00	1,169.00	5,061.00	
20	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	18	อัน	400.00	7,200.00	120.00	2,160.00	9,360.00	

Handwritten signature and initials.

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

12 JUL 2001

ประมาณราคาโดย
นางอุไรภรณ์ นารอด

หน่วย : บาท

[illegible][illegible]

155 801 00

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 21 /25

อาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

งานปรับปรุง

สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปฏิบัติงานอาคารออมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย

นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า (CO - 1)	3	ชุด	33,000.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
2	โต๊ะส่วนบริการลูกค้า แบบที่ 2 (ST - 2)	6	ชุด	13,400.00	80,400.00	-	-	80,400.00	
3	โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ (ST - 3)	3	ชุด	11,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
4	โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (MT - 1)	2	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
5	โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา (MT - 2)	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
6	โต๊ะรับรองลูกค้า แบบที่ 1 (CT - 1)	3	ชุด	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
7	เก้าอี้ทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (MC - 1)	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
8	เก้าอี้ทำงานผู้จัดการสาขา (MC - 2)	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
9	เก้าอี้ทำงานพนักงานปฏิบัติการ (SC)	12	ชุด	4,500.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
10	เก้าอี้รับรองลูกค้า แบบที่ 1 (CC - 1)	15	ชุด	3,600.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
11	เก้าอี้รับรองลูกค้า แบบที่ 2 (CC - 2)	3	ชุด	9,200.00	27,600.00	-	-	27,600.00	
12	เก้าอี้รับรองลูกค้า แบบที่ 3 (CC - 3)	3	ชุด	10,700.00	32,100.00	-	-	32,100.00	
13	ตู้เก็บเอกสาร แบบที่ 1 (SF - 1)	5	ชุด	2,800.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
14	ตู้โชว์รองเท้าเหล็ก (SF - 4)	4	ชุด	11,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
15	ถังเก็บน้ำแอสเบสท์ ขนาด 1600 ลิตร	4	ชุด	15,700.00	62,800.00	-	-	62,800.00	
16	เครื่องปั๊มน้ำ ขนาดเกิน 300 วัตต์ ขึ้นไป	2	เครื่อง	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
17	เครื่องปั๊มน้ำ ขนาดไม่เกิน 300 วัตต์	1	เครื่อง	9,900.00	9,900.00	-	-	9,900.00	

ผู้
ทำ
หน้า
6-3

งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี

สถาบันปรับปรุงธนาคารอมสิน สาขาบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

ประมาณราคาโดย
นายปานชัย ปานเปี่ยมโกศล

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

[illegible]

Handwritten signatures and initials are present on the document, including a large signature in the center and several smaller initials or signatures in the top right corner.

หน่วย : บาท

[illegible]

100

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลีน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย
นางอุไรภรณ์ นารอด
สถาปัตยกรรม
สถาบันปึง จัหวัดชลบุรี
อาคารสำนักงานธนาคารอมลีนสาขานานึง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

[illegible]

11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

อาคารสำนักงานอาคารออมสินสาขาน่านบึง จังหวัดชลบุรี
สาขาน่านบึง จังหวัดชลบุรี
สถาปัตยกรรม
นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบปร.4 แผ่นที่ 25 /25

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2561
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝังยี่งบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ								
1	ลาน ค.ส.ล.ลานจอดรถ	149	ตร.ม.	450.00	67,050.00	-	-	67,050.00	
2	ลาน ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามิคลายแกรนิตสีสีกว้าง	41	ตร.ม.	750.00	30,750.00	-	-	30,750.00	
3	ทางลาดเอียง	12	ตร.ม.	450.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
4	รั้วโปร่งชนิดไม้ดอกเข็มกำแพงกันดิน สูงไม่เกิน 1.00 เมตร	26	เมตร	4,800.00	124,800.00	-	-	124,800.00	
5	ทาสีรั้วทึบ + รั้วโปร่ง สีอะคริลิก 100 % ภายนอก	225	ตร.ม.	65.00	14,625.00	34.00	7,650.00	22,275.00	
6	ราง, ท่อระบายน้ำ	93	เมตร	600.00	55,800.00	-	-	55,800.00	
7	รางระบายน้ำแบบเปิด	3.5	เมตร	900.00	3,150.00	-	-	3,150.00	
8	บ่อพัก	14	บ่อ	650.00	9,100.00	-	-	9,100.00	
9	บ่อพักขยะ, บ่อไขมัน	2	บ่อ	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
10	ท่อลอดถนน ค.ส.ล. ๘"	12	เมตร	226.00	2,712.00	200.00	2,400.00	5,112.00	
11	ประตูทางเข้าออก	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
12	กiosk	6	ชุด	600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
13	เก้าอี้พลาสติก	1	L/S	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
14	ขอบคันหิน ค.ส.ล. (ห้ามล้อรถ)	2	ชุด	300.00	600.00	-	-	600.00	
15	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 4,000 ลิตร	1	ชุด	35,500.00	35,500.00	-	-	35,500.00	
16	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 2,000 ลิตร	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	รวมงานฝังยี่งบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ							438,137.00	

Handwritten signatures and initials.