

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาระบบ Transaction Risk Identification and Analysis (TRIA) เพื่อรองรับข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าในลักษณะผิดปกติ/ต้องสงสัยและข้อมูลการจรรยาบรรณคอมพิวเตอร์ ✓
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,490,000 บาท ✓
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 23 เม.ย. 2562
เป็นเงิน 7,401,360 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) ✓
5. ค่า Hardware ไม่มี
6. ค่า Software ไม่มี
7. ค่าพัฒนาระบบ 7,191,360 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) ✓
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ✓
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - 9.1 นางนิตยา เอมเอี่ยมลายมือชื่อ ๗๓๗ ๑๐๗๕๗
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 10.1 ค่าจ้างพัฒนาใช้อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรกลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนด
 - 10.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ราคาค่าฝึกอบรมได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดจำนวน 3 ราย ดังนี้
 - บริษัท PWC
 - บริษัท Ernst&Young
 - บริษัท Deloitte