



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้นาكارอมสินเขตชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารอมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 3,375,000 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ณ วันที่2.8.11ค.2562..... เป็นเงิน 3,375,000 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 5.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 5.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 5.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :

6.1 นายอาคม	ลิมทโรภาส	ประธานกรรมการ	
6.2 นายสุวัชร	ศรีสุวิทย์ภรณ์	กรรมการ	
6.3 นายวีระ	นวลหนูปล้อง	กรรมการ	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขตชุมพร

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร (อาคารหลังเดิม)

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างฯ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

มีจำนวน 1

ชุด รวม

21 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

27 พ.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		งานปรับปรุง =
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,640,223.83	3,082,993.51 บาท
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,งานระบบปรับอากาศ)	1,156,221.64	งานครุภัณฑ์ =
	- กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	70,406.49	292,006.49 บาท
	- กลุ่มที่3 งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	251,046.12	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	221,600.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	40,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,379,498.08	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	3,375,000.00	
	ตัวอักษร (สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	2,000.00	บาท
	คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง		
	และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ		

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาคม ลิ้มทไราส)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุวัฒน์ ศรีสุวิทย์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวีระ นวลหนูปล้อง)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

งานปรับปรุง

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขตชุมพร

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร (อาคารหลังเดิม)

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างฯ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

17 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

27 พ.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง		1.3031		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- ปรับปรุง หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,258,709.10			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	1,258,709.10	1.3031	1,640,223.83	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	819,545.43			
	- งานระบบปรับอากาศ	67,740.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	887,285.43	1.3031	1,156,221.64	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	54,030.00	1.3031	70,406.49	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 3				
5	- งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	192,653.00	1.3031	251,046.12	
	รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	2,392,677.53	1.3031		
	ค่า Factor F = 1.3031				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ค.ด.ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)			2,796,445.47	
	พื้นที่อาคาร= 264.28 ตร.ม.		เฉลี่ย	10,581.57 บาท/ตร.ม.	

(นายอาคม ลิ้มทโรภาส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวัชร ศรีสุวิทย์ภรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระ นวลหนูปลั่ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุง

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี เขตชุมพร

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร (อาคารหลังเดิม)

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างฯ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

27 พ.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	221,600.00	221,600.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				221,600.00	

(นายอาคม ลิ้มทโรภาส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวัชร ศรีสุวิทยาภรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระ นวลหนูปลั่ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุง

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขตชุมพร

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร (อาคารหลังเดิม)

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างฯ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

27 พ.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	<u>ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ</u>				
1	การกำหนดให้มีระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	20,000.00	
2	ค่าใช้จ่ายไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะไป-กลับที่พัก)	1	งาน	20,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				40,000.00	




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอคม ลิ้มทโรภาส)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวัตร ศรีสุวิทยาภรณ์)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระ นวลหนูปล้อง)

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 หน้า 1

งานปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขตชุมพร

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลีน สาขาปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร (อาคารหลังเดิม)

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้าง

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายณวัฒน์ เพิ่มศรี

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานรื้อถอน ตมแต่ง / ซ่อมแซมผิว								
	รื้อถอนวัสดุ พื้น ผนัง กระเบื้องเคลือบ ฝ้า ประตู่ - หน้าต่าง / หลังคา / บั้ว ของเดิม พร้อมขนทิ้ง	1	งาน	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
	เก็บแต่งงาน ผนัง / พื้น / เสา คสล./ประตู่ หน้าต่าง ที่ถูกรื้อถอน	1	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	ทำความสะอาดพื้น / ผนัง / ฝ้า ขัดสนิม ทาสี ประตู่ หน้าต่าง ลูกกรงเหล็ก (ของเดิม)	1	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	ตรวจสอบและระบายน้ำทิ้ง รุระบายน้ำ พร้อมซ่อมแซม ทำความสะอาด เก็บขยะ								
1.2	ข้อ งานปรับปรุง ชั้นล่าง								
	1 พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิต ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวมัน (FL 1)	45	ตร.ม.	600.00	27,000.00	222.00	9,990.00	36,990.00	
	2 พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิต ขนาด 12"x12" ชนิดผิวมัน (FL 2)	26	ตร.ม.	300.00	7,800.00	158.00	4,108.00	11,908.00	
	3 พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิต ขนาด 12"x12" ชนิดผิวมัน (FL 3) (ระเบียงทางขึ้นด้านหน้า)	7.5	ตร.ม.	450.00	3,375.00	184.00	1,380.00	4,755.00	
	4 พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิต ขนาด 12"x12" ชนิดผิวมัน (FL 3) (ชั้นบันได)	11	ม.	450.00	4,950.00	184.00	2,024.00	6,974.00	
	5 ฉุกับันโดลูมิเนียม ชนิดมีแถบกันสั่น	17	ม.	200.00	3,400.00	40.00	680.00	4,080.00	
	6 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาด 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีร้อยดออบเรียบ (CL1)	75	ตร.ม.	260.00	19,500.00	75.00	5,625.00	25,125.00	
	7 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาด 12 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี T-BAR (CL3)	44	ตร.ม.	380.00	16,720.00	52.00	2,288.00	19,008.00	
	8 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดกันชื้น ขนาด 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี T-BAR (CL4)	7	ตร.ม.	280.00	1,960.00	52.00	364.00	2,324.00	
	9 ฝ้าเพดานอลูมิเนียมเคลือบสี โครงเคร่าเหล็ก (CL5)	16	ตร.ม.	1,650.00	26,400.00	250.00	4,000.00	30,400.00	
	10 ก่ออิฐ ฉาบปูน ทาสี ปิดช่อง ที่รื้อถอนประตู - หน้าต่าง	3	ตร.ม.	450.00	1,350.00	320.00	960.00	2,310.00	
	11 ฉาบแต่ง ฝ้างานผนัง ทาสี ฝ้าห้องบันคเดิม	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	12 ผนัง Wall Paper ชนิดหลังผ้า	30	ตร.ม.	450.00	13,500.00	50.00	1,500.00	15,000.00	
	13 ประตู SD1	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	14 ประตู D1	1	ชุด	31,000.00	31,000.00	-	-	31,000.00	
	15 ประตู D3,D3'	3	ชุด	12,500.00	37,500.00	-	-	37,500.00	
	16 ประตู D4	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	

370,874, 05

* อนุมัติ งบฯ. ลวณคช. 504.10 -> 10. พ.ค. 61 4

งานปรับปรุง

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขตชุมพร

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร (อาคารหลังเดิม)

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย
นายภาณุวัฒน์
เพิ่มพูนศรี

เพลง : คนใจดี

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้าง ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒
เรื่อง ๒๗

[illegible]

196-039,402

ศูนย์ควบคุมและบริหารน้ำ เขตชุมพร

สาขาน้ำพุร้อน จังหวัดชุมพร (อาคารหลังเดิม)

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างฯ

ส่วนก่อสร้างฯ 27 111.2562

หน่วย : บาท

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงขนาดรถอมลิน

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายณัฐพงษ์ นาคะ

[illegible]

46,783, *ans*

ศูนย์ควบคุมและบริหารคน เขตชุมชนพร

สาขาน้ำประปา จังหวัดชุมพร (อาคารหลังเดิม)

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย
นายณัฐวัฒน์ เทียมพรศิริ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	ข้อ งานปรับปรุง ขนส่ง								
1.2.2	ห้องน้ำ 2			-		-			
	1 ได้ส่วนนี้รับชนิดมีหม้อน้ำพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	8,710.00	8,710.00	450.00	450.00	9,160.00	
	2 อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ก๊อกน้ำ	1	ชุด	4,210.00	4,210.00	450.00	450.00	4,660.00	
	3 สายชำระ	1	ชุด	690.00	690.00	35.00	35.00	725.00	
	4 ผักบัวอาบน้ำ	1	ชุด	2,900.00	2,900.00	70.00	70.00	2,970.00	
	5 ก๊อกเดี่ยว	1	ชุด	480.00	480.00	25.00	25.00	505.00	
	6 ที่ใส่กระดาษชำระแบบฝังผนัง	1	ชุด	510.00	510.00	120.00	120.00	630.00	
	7 ทิ้งถังส้วมเบ็ดเตล็ด	1	ชุด	490.00	490.00	120.00	120.00	610.00	
	8 ราวจับกดผ้า	1	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	
	9 ชั้นวางของ	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	10 กระຈກແງຍ່າງດັບມເລືອຍສະໝໍ້	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	70.00	70.00	1,570.00	
	11 ຮູບປາຍນີ້ທົ່ງຕິ່ງພັນ ເຫຼັ້ວຕະແຄງກັ່ນຄົ້ນ ກອງຂຽງ Ø 3"	1	ชุด	690.00	690.00	70.00	70.00	760.00	
	12 ດັດຕະຣະບະຫອນ້າຕີ - ຫອນ້າເສຍຫ້ອງນ້ຳ 2	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	13 ພັນດົງເກຣບ້ອງເຫຣມິດ ທບາດ 12"x12" ສນິດວິດານ (FL 5)	3.7	ตร.ม.	320.00	1,184.00	158.00	584.60	1,768.60	
	14 ຜນຸ່ງຫ້ອງນ້ຳກຸຣ ກະບ້ອງເຫຣມິດ ທບາດ 12"x24"	16	ตร.ม.	520.00	8,320.00	189.00	3,024.00	11,344.00	
	15 ກຸຣຍເຈັງແຕ່ງຜນຸ່ງ	8	ม.	200.00	1,600.00	150.00	1,200.00	2,800.00	
				/					๑

43,642.60 *ans*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 5

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขตชุมพร
สาขापักน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร (อาคารหลังเดิม)

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย นายณวัฒน์ เหมเพชรศรี

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างฯ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 27 พ.ค 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.3	งานปรับปรุง ชั้น2								
1	พื้นผิวปูกระเบื้องยาง ขนาด 12"x12" ชนิดผิวมัน (FL 4)	77	ตร.ม.	260.00	20,020.00	50.00	3,850.00	23,870.00	
2	บัวเชิงผนังไม้เทียม (B1)	20	ม.	80.00	1,600.00	45.00	900.00	2,500.00	
3	บัวเชิงผนังไม้เทียม (B2)	47	ม.	80.00	3,760.00	45.00	2,115.00	5,875.00	
4	ผ้าเคตาเย็บเข็มบอร์ด ชนิดพีวีเอสะท้อนความร้อน หน้า 12 มม. T-BAR (CL2)	103	ตร.ม.	320.00	32,960.00	52.00	5,356.00	38,316.00	
5	พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิต ขนาด 12"x12" ชนิดผิวมัน (FL 2)	45	ตร.ม.	300.00	13,500.00	158.00	7,110.00	20,610.00	
6	ประตู D2	2	ชุด	8,500.00	17,000.00		-	17,000.00	
7	ประตู D4	1	ชุด	4,500.00	4,500.00		-	4,500.00	
8	ประตู D5	1	ชุด	5,500.00	5,500.00		-	5,500.00	
9	ประตู D8	1	ชุด	25,000.00	25,000.00		-	25,000.00	
10	ประตู DD1	2	ชุด	15,500.00	31,000.00		-	31,000.00	
11	ติดตั้งหน้าต่าง W2	2	ชุด	9,500.00	19,000.00		-	19,000.00	
12	ติดตั้งหน้าต่าง W3	1	ชุด	15,500.00	15,500.00		-	15,500.00	
13	ติดตั้งหน้าต่าง W3'	2	ชุด	12,800.00	25,600.00		-	25,600.00	
14	ติดตั้งหน้าต่าง W6	1	ชุด	4,500.00	4,500.00		-	4,500.00	
15	ก้อยอิฐ ทำทับหลัง เสาเอ็น ฉาบปูน ทาสี	4.5	ตร.ม.	450.00	2,025.00	320.00	1,440.00	3,465.00	
16	ผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 12 มม. พร้อมโครงเคร่าเหล็กอาบล้างสี 1 ด้าน	20.5	ตร.ม.	260.00	5,330.00	100.00	2,050.00	7,380.00	
17	ผนังปู Wall Paper ชนิดหลังผ้า	31.5	ตร.ม.	450.00	14,175.00	50.00	1,575.00	15,750.00	
18	ติดตั้งบัวฉาบผนัง (PP1)	7.68	ตร.ม.	2,860.00	21,964.80		-	21,964.80	
19	ผนังกระเบื้องเคลือบยิปซัม (โครง ยารอบ 7.70 ม.)	1	ชุด	25,000.00	25,000.00		-	25,000.00	
20	ผนัง P4	19	ตร.ม.	380.00	7,220.00	130.00	2,470.00	9,690.00	
21	บุสับรับแสงใบตอง (SL)	28	ตร.ม.	1,400.00	39,200.00		-	39,200.00	
22	เหล็กดัดกันขโมย (F)	21	ตร.ม.	550.00	11,550.00		-	11,550.00	

372,770.80
ms
2

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขตชุมพร

สถานที่ สาขาปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร (อาคารหลังเดิม)

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

นายณภาวัฒน์ เหมพรศรี

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2562

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.3	งานปรับปรุง ชั้น2								
	23 ทาสีอะคริลิค 100 % ภายใน	127	ตร.ม.	57.00	7,239.00	34.00	4,318.00	11,557.00	
	24 มุงหลังคา METAL SHEETลอนลึกประมาณกระเบื้องลอนคู่	126	ตร.ม.	400.00	50,400.00	70.00	8,820.00	59,220.00	
	25 ติดเชิงชายและทับเชิงชาย	13.5	เมตร	195.00	2,632.50		-	2,632.50	
	26 ติดตั้งรางระบายน้ำแอสตันเลส	13.5	เมตร	650.00	8,775.00	100.00	1,350.00	8,775.00	
	27 ท่อรางน้ำ ขนาด 4 นิ้ว	30	เมตร	400.00	12,000.00	50.00	1,500.00	12,000.00	
	28 ปีกนMETAL SHEET	15	ตร.ม.	300.00	4,500.00	70.00	1,050.00	5,550.00	
	29 พื้นดาดฟ้าทำระบับกันซึม	30	ตร.ม.	300.00	9,000.00	150.00	4,500.00	13,500.00	
	30 ขอบพื้นกันซึม	22	เมตร	150.00	3,300.00	150.00	3,300.00	6,600.00	
	31 ติดตั้งโครงหลังพร้อมแผ่น ขนาดพื้นที่ 5.50X2.70 ม.	1	ชุด	18,800.00	18,800.00		-	18,800.00	
	32 งานบันไดเหล็ก	1	ชุด	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
1.3.1	ห้องน้ำ 3								
	1 โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	8,710.00	8,710.00	450.00	450.00	9,160.00	
	2 โถปัสสาวะชายพร้อมวาล์ว	1	ชุด	6,230.00	6,230.00	450.00	450.00	6,680.00	
	3 อ่างล้างหน้าชนิดฝังในเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	4,170.00	4,170.00	450.00	450.00	4,620.00	
	4 เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า TOP หินแกรนิต	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	5 แผงกั้นโถปัสสาวะชาย	1	ชุด	1,730.00	1,730.00	170.00	170.00	1,900.00	
	6 สายชำระ	1	ชุด	690.00	690.00	35.00	35.00	725.00	
	7 ก๊อกเดี่ยว	1	ชุด	480.00	480.00	25.00	25.00	505.00	
	8 ที่ใส่กระดาษชำระแบบฝังผนัง	1	ชุด	510.00	510.00	120.00	120.00	630.00	
	9 ราวพาดผ้า	1	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	
	10 กระเบื้องยางปูพื้นแบบเลือกสีตาม ยาวตลอดเคาน์เตอร์	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	70.00	70.00	1,270.00	

172,144.50

[illegible]

รวมงาน ปรับปรุง หมวดงานสถาปัตยกรรม

1,258,709.10

96,454.80

สถานที่
สาขาป่าชุ่มพร จังหวัดชุมพร (อาคารหลังเดิม)

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย
นายนาวัฒน์
เพิ่มพูนศรี

หน้า ๑๖๖ - ๑๖๗

27 Jul 2002

[illegible]

รวม งานปรับปรุง ผังบริเวณ

192.653.00

2/2

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขตชุมพร

สถานที่ปฏิบัติงานโครงการ

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

สาขาปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร (อาคารหลังเดิม)

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2562

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดระบบไฟฟ้า								
	2.1 ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่ข่ายไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	- ตู้ MDB. 160A. IC $\geq$ 25 KA. 415 V.								
	MAIN MCCB. 3P. 100 AT. 160 AF . 25 KA.	1	ตัว	2,688.00	2,688.00	-	-	2,688.00	(MDB.)
	MCCB 3P. 16-100 AT. 100 AF 25 KA.	3	ตัว	2,142.00	6,426.00	-	-	6,426.00	
	Digital Power Meter. (PM 2230)	1	ตัว	6,240.00	6,240.00	-	-	6,240.00	
	Surge Arrester Class I + II & HRC Fuse (50KA)	1	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
	Cubicle size : W 800 x H 1,500 x D 200 mm. Form 1 IP31	1	ตู้	24,500.00	24,500.00	4,000.00	4,000.00	28,500.00	
	2.2 แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ Load Center Single Phase/2 Wire 240V. (10 Circuit)								
	Consumer Unit 10 CKT.	1	ตู้	2,065.00	2,065.00	700.00	700.00	2,765.00	(LP.)
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 AT. 10 KA.	1	ตัว	1,015.00	1,015.00	-	-	1,015.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	8	ตัว	157.00	1,256.00	-	-	1,256.00	
	2.3 แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ 100A. (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ Load Center 3 Phase/4 Wire MAIN BREAKER. (30 Circuit)								
	Load Panel 30 CKT.	1	ตู้	7,420.00	7,420.00	1,000.00	1,000.00	8,420.00	(LP.1)
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 80AT. 100AF.18 KA.	1	ตัว	4,396.00	4,396.00	-	-	4,396.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	1	ตัว	1,659.00	1,659.00	-	-	1,659.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	17	ตัว	157.00	2,669.00	-	-	2,669.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50AT.6KA. (RCBO. 30mA.)	7	ตัว	1,582.00	11,074.00	-	-	11,074.00	
	Load Panel 30 CKT.	1	ตู้	7,420.00	7,420.00	1,000.00	1,000.00	8,420.00	(LP.2)
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 80AT. 100AF.18 KA.	1	ตัว	4,396.00	4,396.00	-	-	4,396.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63 AT. 10 KA.	1	ตัว	567.00	567.00	-	-	567.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	1	ตัว	1,659.00	1,659.00	-	-	1,659.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	17	ตัว	157.00	2,669.00	-	-	2,669.00	

127,619/-

127,619/-

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารโรงเรียน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขตชุมพร

วิศวกรรับเหมาและเครื่องกล
นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

สาขาปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร (อาคารหลังเดิม)

ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2562

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.6	สวิทช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิทช์ขั้วเดี่ยว (S)	40	ตัว	38.00	1,520.00	80.00	3,200.00	4,720.00	
	สวิทช์สองขั้ว (S2)	2	ตัว	70.00	140.00	85.00	170.00	310.00	
	สวิทช์ขั้วเดี่ยว (กดครึ่งภายใน) (SE)	1	ตัว	126.00	126.00	80.00	80.00	206.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	18	ชุด	22.00	396.00	-	-	396.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง	5	ชุด	76.00	380.00	-	-	380.00	
2.7	ตัวรับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	ตัวรับเดี่ยว 2P+G สีขาว 	5	ชุด	100.00	500.00	90.00	450.00	950.00	
	ตัวรับคู่ 2P+G สีขาว 	50	ชุด	162.00	8,100.00	90.00	4,500.00	12,600.00	
	ตัวรับคู่ 2P+G สีเหลือง 	37	ชุด	210.00	7,770.00	90.00	3,330.00	11,100.00	
	ตัวรับคู่+ปลั๊กครอบชนิดดิน+หน้าฉาก  WP	1	ตัว	534.00	534.00	115.00	115.00	649.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	92	ชุด	22.00	2,024.00	-	-	2,024.00	
2.8	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	2435	เมตร	9.00	21,915.00	7.00	17,045.00	38,960.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. IEC 01	1970	เมตร	13.00	25,610.00	10.00	19,700.00	45,310.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. IEC 01	370	เมตร	20.00	7,400.00	12.00	4,440.00	11,840.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. IEC 01	26	เมตร	37.00	962.00	16.00	416.00	1,378.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	3,912.09	3,912.09	-	-	3,912.09	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	970	เมตร	26.00	25,220.00	22.00	21,340.00	46,560.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	191	เมตร	37.00	7,067.00	24.00	4,584.00	11,651.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	13	เมตร	53.00	689.00	28.00	364.00	1,053.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	4,946.40	4,946.40	-	-	4,946.40	15 % ของค่าวัสดุ

198,945.49

198,945.49

[illegible]

45,849.40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารพื้นที่ เขตชุมพร

แบบปร.4 แผ่นที่ 13

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร (อาคารหลังเดิม)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2562

ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.10 ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1650	เมตร	24.00	39,600.00	10.00	16,500.00	56,100.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45 (C)	76	ตัว	280.00	21,280.00	110.00	8,360.00	29,640.00	
	หมวกปากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	76	ชุด	22.00	1,672.00	-	-	1,672.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	517	เมตร	37.00	19,129.00	24.00	12,408.00	31,537.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	2,869.35	2,869.35	-	-	2,869.35	15 % ของค่าวัสดุ
	2.11 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	220	เมตร	9.00	1,980.00	7.00	1,540.00	3,520.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	138.60	138.60	-	-	138.60	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด, กันไฟ (FRC.)								
	สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	86	เมตร	41.00	3,526.00	12.00	1,032.00	4,558.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	246.82	246.82	-	-	246.82	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	132	เมตร	26.00	3,432.00	22.00	2,904.00	6,336.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	551.82	551.82	-	-	551.82	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า Flexible Metal Conduit (Flex).								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	6	เมตร	8.00	48.00	11.00	66.00	114.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	7.20	7.20	-	-	7.20	15 % ของค่าวัสดุ

137,290.74

137,290.74

[illegible]

82,983.96

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย
วิศวกรแม่ฟ้าและเครื่องกล
นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ
สาขาป่าไม้ชุมพร จังหวัดชุมพร (อาคารหลังเดิม)
แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ 27 พ.ค. 2562
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่.....

ملک : پاکستان

[illegible]

10/2/11

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร (อาคารหลังเดิม)

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ส่วนต่อท้าย

ส่วนออกแบบ ๓ - ๓๐๓ ๖๘๘ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย
นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

ဖွဲ့စည်းပုံ

2 / 11 / 2007

หน่วย : บาท

[illegible]

รวมงานระบบปรับอากาศ

67.740.00

21

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
27 พ.ค. 2562
เมื่อวันที่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย
นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ
ส่วนก่อสร้างฯ

หมายเหตุ :

[illegible]

รวมเงินงานศรัทธา

54-030-00

am

1

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลีน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

สถาปนิกปัญฑร จันทุมพร
ส่วนก่อสร้าง
นายนาถวัฒน์
เต็มพรศรี , นายเสกสิทธิ์ พันสวรรค

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
แบบเลขที่

27 พ.ค 2562

[illegible]

[Signature]



เงื่อนไขการรับซื้อวัสดุของเดิม

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขตชุมพร

สาขาปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร (อาคารหลังเดิม)

1.	ราคารับซื้อวัสดุของเดิม	เป็นเงิน	2,000.00	บาท
2.	ราคารับซื้อเครื่องปรับอากาศของเดิม	เป็นเงิน	-	บาท
รวมราคารับซื้อวัสดุของเดิม		เป็นเงิน	<u>2,000.00</u>	<u>บาท</u>

(สองพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ :

- วัสดุของเดิม หมายถึง วัสดุซึ่งรื้อถอนออกเพื่อปรับปรุงใหม่ตามแบบและรายการโดยไม่ได้นำกลับมาใช้
ไม่รวมเครื่องปรับอากาศและครุภัณฑ์อื่น ๆ โดยสอบถามสาขาก่อนดำเนินการ
ครุภัณฑ์ของธนาคารฯ ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บรักษาอย่างดีและส่งคืนธนาคารฯ